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WYMAGANIA OGOLNE

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych

Zgodnie z decyzja Generalnego Dyrektora Drég Publicznych niniejsza ogélna
specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe sporzadzenia szczegdblowe]
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robdét na drogach krajowych
oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robdét na drogach wojewbddzkich
powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie 1 rozpowszechnienie:

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel. (0-22) 818-58-29, fax (0-22)
677-21-40

Konsultacje:

Wydzial Budowy Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych w Warszawie

Tre$é ogdlnej specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na dzien 31 marca
2002 r.

Przy sporzadzaniu szczegblowe] specyfikacji technicznej nalezy uaktualnic
przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
OST- ogdlna specyfikacja techniczna
SST- szczegdrowa specyfikacja techniczna
GDDP- Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
PZJ- program zapewnienia jakogci
bhp.- bezpieczenstwo i1 higiena pracy

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. sprzet

4. transport

5. wykonanie robdét

6. kontrola jakosci robkodt
7. obmiar robét

8. odbidr robdt

9. podstawa piatnosci

10. przepisy zwiazane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa
wymagania ogdlne dotyczace wykcnania i odbioru robét drogowych i mostowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Og6lna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe
opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej stosowane] Jjako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych.
Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach



wojewddzkich, powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania
ogélne, wspélne dla robdt objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi,
wydanymi przez GDDP dla poszczegélnych asortymentdw robdt drogowych i mostowych.
W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla
danegc asortymentu robdt, ustalenia dotycza roéwniez dla SST sporzadzanych
indywidualnie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumiel w
kazdym przypadku nastepujaco:
Lo din L Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy
catoéé techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czedé stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technclogiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4, 3. Dlugoéé mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w

przypadku mostéw trukowych z nadsypka - odlegloéé w Swietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.

14,4, Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5, Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddéw obsiugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stancwiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i
okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca 1 projektantem.

18Ty Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowsg dla zapewnienia
komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu - oscba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt 1 administrowanie kontraktem.
Lot 9y Jezdnia - czes$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kiercwnik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaznicna do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami luk chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

1.4.13. Konstrukcja noéna (przesto lub przesla obiektu mostowego) - czesc
obiektu oparta na podporach mostowych, tworzgca ustrédj niosacy dla przeniesienia
ruchu pojazddédw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes$é¢ wykopu, ktdra jest ograniczona
korona drogi i skarpami rowdw.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu

zeszyt z ponumerowanymi stronami, siuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
deckonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwlierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i proéb
zwiazanych z oceng jakos$ci materiaidw oraz robdt.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia
komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.



1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania 1
rozktadania obciazen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralna a

podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie
ich na podbudowe.

&) Warstwa wyréwnawcza - warstwa situzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejace] nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$é¢ nawierzchni stuzaca do przenocszenia obecigzen od
ruchu na podiloze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy
pomocnicze].

e) podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

£) Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nosénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podiocza. MoZe zawierad¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca
lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej giownym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze].

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej sig do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie

pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i
przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budcwlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew 1 krzewbdw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwodciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes¢ korony drogl przeznaczona do chwilowego postoju
pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod
nawierzchnia do giebokos$ci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca
bezpoérednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wtagciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe].
1.4.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia

drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dzike zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka,
szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanai, ciag



pieszy lub rowerowy itn. _
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czeéé dokumentacii projektowel,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary cbiektu bedacego
przedmiotem rcbot.

1.4.36. Przyczdlek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z
pelnej sciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér..
1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszenym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami poedparcia
(tozyskami), przesita mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtosc miedzy
zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadkej do
osi peodtuznej, obejmuje catkowlta szerokosdé konstrukcyjna ustroju nicsacedgo.
1.4.40. Szerokos$é uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) '
przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokosé chodnikdéw mierzona
W swietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dolem
oddzielajacej ruch koitowy od ruchu pieszego.

1.4.41. $lepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) W
kolejnosci technologicznej ich wykonania. .
1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez ramawiajacego dla wykonanla na
nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu
budowy. '
1.4.43. Tunel - obiekt zagiebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pleszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla
bezkclizyjnegc zapewnienia komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego. .
1.4.45. Zadanie budowlane - czesc przedsiewziecia pudowlanego, stanowlaca
odrebna calosé¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
peilnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona
pbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych ropbdt, .
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte pPrzy budowile
oraz za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okredlonym W dokumentach kontrak?owych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi ngodﬂieﬂlami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne punktow gtownych trasy
oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowe] 1
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét . Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyine Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa .

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia 1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym W szczegblowych warunkach umocwy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa: .
= Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacle
projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawczag (techniczna) i zostana
przekazane Wykonawcy,
= Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowe], ktora
Wykonawca opracuje W ramach ceny kontraktowe].

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czesC umowy, a
wymagania okreélone w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w cale] dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
wbélnych” (,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w

kumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic



Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje © wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze
od wymiaréw ckreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykcnane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane
za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza wykazywac
zgodno$é z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgocdne z
dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy pbudowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4., Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa 1 remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, $sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, W
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego
robdt.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
InZynierowi/Kierownikowi projektu do satwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu
robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, W stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzied 1 w nocy
tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwieéci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okres$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych trescé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zaplacie
i przyjmuje sie, 2e jest wtaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy W
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia 1 odbioru ostatecznego
ropdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasows
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogredzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i
maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednic oznakuje w
sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgoedniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda



utrzymywane przez Wykonawce W decbrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu pudowy nie podlega odrebne] zaplacie

i przyjmuje sie, ze jest wiaczony W CeNe€ kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znad¢ 1 stosowac w czasie prowadzeﬂia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowliska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykaficzania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé¢ teren budowy i wykopy W stanie bez wody stojace].
o) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sige do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 woko6l terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosgci dla oséb lub dobr publicanCh 1
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, sanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstaitych w nastepstwie jege sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

L) lokalizacje baz, warsztatédw, magazynow, sktadowisk, ukopdw 1 droég
dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem sbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoécia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeCiWPOZarOW@j-
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprawny sprzet przeciwpoZarowy, na terenie baz produkcyjnychf W
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz W maszynach 1
pojazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane W sposob zgodny 2
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowcdowane
pozarem wywoilanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy .
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia .

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia nateriatéw wywoiujacych szkodliwe
promieniowanie © stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odeWiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy apropate
techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji pahstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiaiow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowaio jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich 1akalizagji« Wykenawoca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byc wykonane W zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. 0
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca pezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie 2z
nimi wsp&lpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne] PrzY¥ dokonywaniu

apraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane Przez jego dziatania
-kodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w



dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkanicwa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoécia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco infecrmowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wtaécicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wtasnoéci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne Z postancwieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow
osi na drogach publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na 1 z
terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgednienia od
wiadéciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych)
i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie speiniajace tych
warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy W
obrebie terenu budowy i1 Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykcnawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne craz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
-drowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyze] nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie
kontraktowe].

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét 1 za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robbdt prze:z Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywad¢ roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposédb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postancwien podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiaiow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagty
bedzie informowaé¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie sezwolen i inne odnogne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykcnania projektu lub specyfikacji dostarczone]
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznos$é norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne

normy i przepisy, ktére speinia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz



wykonane 1 zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe
1ub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokiadnie opisane przez
Wykonawce 1 przediczone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmicty wartosciowe, budowle
oraz inne pozostalosci o znaczeniu geclogicznym lub archeologicznym odkryte na
terenie budowy beda uwazane za wlasnoéé Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu 1 postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z
zamawiajacym i Wykonawca ustali wydiuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokose
kwoty, o ktdéra nalezy zwiekszyé cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu,
pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace,
zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 .Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. 7Zrédia uzyskania materiaiow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego srodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialtédw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

7atwierdzenie partii materiatdw z danego zrdédila nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaily uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob clagly
spetniaja wymagania S3T w czasie realizacji robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiaidw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wrascicieli 1
odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze zrédel miejscowych wiaczajac w to
srédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc
Inzynierowi/Kierownikowl projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeclem
eksploataciji Zrdédia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowl projektu do
satwierdzenia dokumentacje zawlerajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje © eksploatacji, organdw administracji panstwowej
i samorzadowej.

Wykonawca peonosi odpowiedzialnocsc za speinienie wymagan
ilosciowych i jakodciowych materialéw pochodzacych ze Zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia
materiaiéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z
dostarczeniem materiatdéw do robdt.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow 1
miejsc pozyskania materialdw nmiejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopdw w obrebile terenu
budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zrédel materialdw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce
wywlezione z terenu budowy 1 zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednioc przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie 2 jego
nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptacenien
2.4. Wariantowe stosowanie materiaiow

Jeéli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5, Przechowywanie i sktadowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu
gdy beda one uzyte do rob6dt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaly swoja jakosc 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kiercwnikiem
projektu lub poza terenem pbudowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiailow

Wytwérnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Prébki materiatédw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie
przeprowadzal inspekcje wytwérni, musza by¢ speinione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniona wspéiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcii,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie,

do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materialdw przeznaczonych do
realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. sprzet

Wykonawca Jjest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadacd
pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byc¢
uzgedniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadaml okreslonymi w dokumentacji projektowed, SST 1
wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowogci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony drodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania 1 badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosce
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacie



przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu, nie moze byé pbiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkdow umowy, zostana przez Inzyniera/Kierownika
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robdt i
wlasciwoéci przewozonych materiaiow.

Liczba &rodkéw transportu powinna zapewniac¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskéw na oé i innych parametrdéw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
craz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiaidw i wykonywanych robét, za
ich zgodnoéé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robdét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popeinicne przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, =z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piémie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokos$cl przez
Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach ckreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan materiatdw 1 roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byc¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytuiu poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakosci robdt
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakcsci Wykonawca powinien okres$lié, zamierzony sposdb wykonywania
robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czesé¢ ogdblna opisujaca:

= organizacje wykonania robdot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacije ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

B sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$c¢ wykonania



poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robdt,

w wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan),

= sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskoéw 1
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propconowany sposob 1 forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesé szczegbiowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

= wykaz maszyn 1 urzadzen stocsowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo—kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1
zatadunku materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wtadciwosci w
czasie transportu,

- sposdb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj 1 czestotliwosc, pobieranie
prébek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,
= sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robdt bedzie takie stercwanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagnac¢ zalozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét 1 jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wktaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek 1 badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik
projektu moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialdw oraz
robdt =z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe] i 88T

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwos¢ sa
okreélone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrcli jest
konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Iniynierowi/Kierownikowi projektu
sdwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okres$lajacych procedury badan.

Iniynier/Kierownik projektu bedzie mied nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie
na wyniki badan, InZynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia doplero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc tych materiadw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzenlem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie proébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzlie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mega by¢ z jednakowym prawdopodobienstwen
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ zapewniona mozliwosc
udziatu w pobieraniu proébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce



i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednic opisane i oznakowane, W sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiaiow, ktéore budza watpliwoscil co do
jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania 1 pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie cbejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SS5T, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane prze:z Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub pbadania, Wykonawca przedstawl na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi/Kierownikowi projektu
kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowl/Kierownikowi
projektu na formularzach wediug dostarczonego przez niege wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdw powinien udzielic¢
mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pokbiera¢ probki materiatdw
i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty WykonawcCy sa niewiarygodne, to InZynier/Kierownik
projektu oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci
materialéw i robét z dokumentacia projektowa i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dedatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
padahh i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentdow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Norma lub

= aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre$lona w pkt 1

i ktére speilniaja wymogi SST.

W przypadku materiaidw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do roboét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speilniaja tych wymagan beda
odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [Z] spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda
dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzlenniku budowy bedzie cpatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatla
technika, w porzadku chronologicznym, bezposérednio jeden pod drugim, bez przerw.

7Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
= date przekazania Wykcnawcy terenu budowy,
= date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robot,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,
= przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny Przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
= zgtoszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czeéciowych i ostatecznych odbioréw robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowed,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1
w trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakoscl materialdw, pcbierania prébek craz wyniki
przeprowadzonych padan z podaniem, kto Jje przeprowadzal,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzatl,
- inne istotne informacje o przebiegu robodt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen WykonawcCy robdt.
(2) Ksiazka obmiardw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sig w sposéb ciagiy w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1
wpisuje do ksiazki obmiardw.
{3} Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci materiaiéw, orzeczenia o jakosci materiaidw, recepty robocze 1
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbicru
robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach
(1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,



b) protokoty przekazania terenu budowy,

e} umowy cywilno-prawne 2z osobami trzecimi 1 inne Uumowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i1 ustalen,

f) korespondencje na budowie.

%) Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacedgo.

7. obmiar robdt
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacija projektowa i SST, W jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych rcbot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) W ilesciach
podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony 2z czestoscia
wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreglonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii csiowe].

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez dredni przekro].

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, peda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stocsowany W czasie
obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostanag dostarczone przez
Wykonawce. Jezelil urzadzenia te lub sprzet wymagaja bkadan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadac wazne S$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarcwe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposdb ciagiy zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia ocbmiaru

‘ Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzsze] przerwy w
robotach.

Cbmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i Jjednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub cbjetos$ci beda
uzupeilnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardéw. W
razie braku miejsca szkice moga by& dotaczone W formie oddzielnego zaktacznika do
ksiazki obmiaréw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.



8. odbidr robdt
8.1. Rodzaje odbiordw rcbodt
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiocrowl czesSciowemu,

&) odbiocrowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbibr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktdére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

0dbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasle umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czescl robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i Jjednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbibr czes$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robdét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidér ostateczny robdt
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ccenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosgci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Odbidr ostateczny robdét nastapl w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu zakohiczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktdérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w cbecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich cceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnc$ci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeilniajacych 1
robbét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét pcocprawkowych lub
robét uzupeilniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykofczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢& wykonywanych
robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartoéé wykonywanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbicru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt
jest protokdil odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac



nastepujace dokumenty:

Ls dokumentacje projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jeéli zostata sporzadzona w trakcie realizacjli umowy,

2 szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i
ew. uzupelniajace lub zamienne),

3 recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),

Hon wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST 1 ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialtow
zgodnie z SST 1 ew. PZJ,

7 opinie technologiczna sporzadzong ha podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PzJd,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe], oéwietlenia itp.) oraz
protckoty odbioru i przekazania tych robét wtadcicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10 kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdét uzupelniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyiny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr
ostateczny robot”.

9. podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnoéci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaittowa pozycji kosztorysowe]
bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skladajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 W dokumentacii projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaittowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosé¢ zuzytych materiaildw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
= wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania cgdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy 1 wymagan
ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki ckreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu
obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i céwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,



optaty/dzierzawy terenu,

(c)
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu
obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiateil,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu
obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwiazane

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
péiniejszymi zmianami) .

2 Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz.

60 z podzniejszymi zmianami) .
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SPIS TRESCI
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
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7. OBMIAR ROBOT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wehodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupemienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie W sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéow mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposab trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory,

punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY



2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zatlamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okolo 0,50 m i przekroj prostokatny.

3.SPRZET
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— - teodolity lub tachimetry,
— — niwelatory,
— — dalmierze,
- — tyczki,
- — faty,
- — ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich blgdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i
wz0r tych oznaczef powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczef w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.



Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosié¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie
od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci slupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreéla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiazaniu do reperéw paistwowych.

Repery robocze powinny byc¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy W stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drog. Rzgdne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoécia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawegdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej | metr oraz wykopow glgbszych
niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglosc ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czeécia obmiaru rob6t mostowych,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Sposob odbioru robét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
— — sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktow wysoko$ciowych,
— — uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— — wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— — Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- — zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platno$¢ robét zwiazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji | Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyijne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbidrkg elementow drog.
1.2. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozhidrka:
— — warstw nawierzchni,
— kraweznikéw, obrzezy i opornikdw,

- — chodnikow,
- konstrukcji beonowych.



2. SPRZET
2.1. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drog, ogrodzen i przepustdw moie byc
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- — spycharki,

- - tadowarki,

— — zurawie samochodowe,
— - samochody ciezarowe,
- — zrywarki,

- — mioty pneumatyczne,
— — pity mechaniczne,

— - frezarki nawierzchni,

— - koparki.

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

4. WYKONANIE ROBOT
4,1. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw obejmujg usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora.

Jeéli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektor
moze polecié¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk

materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez

Inspektora.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki
okre$lone w OST D-05.03.11 ,,Recykling”.

Wszystkie elementy motzliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajj sig wiasnoécig Wykonawcy, powinien on przewieic je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen i przepustéw znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowe].

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreélone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”,

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog i ogrodzen jest:

— - dlanawierzchnii chodnika - m? (metr kwadratowy),

-~ — dla kraweznika, opornika, obrzeia, $ciekéw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m
(metr),

— — dlaznakéw drogowych - szt. (sztuka),

— dla przepustow i ich elementéw

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m* (metr szescienny),

b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- — ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,
— - zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozhiorki,
— - wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiérki kraweinikdw, obrzezy i opornikdw:

— - odkopanie kraweiznikdw, obrzezy i opornikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— — zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
-~ — zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— - wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,
C) dla rozbidrki chodnikow:

— — reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
— — ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,
- — zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— - zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
- - wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
D) dla rozbidrki znakéw drogowych:

— - demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkédw,
— — odkopanie i wydobycie stupkow,
— = zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],



8. PRZEPISY ZWIAZANE

— — zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbidrki,
— — uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Normy
1. PN-D-95017
2. PN-D-96000
3. PN-D-96002
4. PN-H-74219
5. PN-H-74220
6. PN-H-93401
7. PN-H-93402
8. BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
stosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego

przeznaczenia
Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne
Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

Gwozdzie budowlane. Gwoidzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej pod warstwy
konstrukcji nawierzchni placu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawg opracowania szczegolowej specyfikacji
technicznej (SST) . 1.3, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej , stanowigcej czgs¢ podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy Ilub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okre§leniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej sg:
piaski, Swir i
mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajacej powinien speiniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. $wir i mieszanka stosowane do
wykonywania warstwy odsaczajacej powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy [i II.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykazaé
si¢ mozliwoécia korzystania z nastepujacego sprzetu: walcdw statycznych, plyt
wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
» Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoSa

Podloze gruntowe powinno spetmia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00
»Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagegszczaniem
podtoSa”.

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$é roziozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosé
projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna
by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia naleSy oprzeé na metodzie obciazen plytowych. Nalezy
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okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtlug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtormego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

5.4 Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot .

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z
tolerancja +1 c¢cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos$¢ co najmniej 10 cm,
uzupeinienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne
zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.2. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg
BN77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie
wartosci modutéw odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza
0d2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

]

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
,» Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m* warstwy odcinajacej z kruszywa obejmuje:
dostarczenie i roztoSenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego  profiluy,
zageszezenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej, utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . §wir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu

odksztakcenia nawierzchni podatnych i podtoSa przez
obciaSenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
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planografem i fatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia grunt
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PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich, miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza =zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102 [21] i obejmuje SST:
podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w SST
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne £utel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 | od 2 do od 2 od 2 do od 2 od2 od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 do10 | dol2 -15[3]
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 10 . b 5 10 PN-B-06714
wigcej niz - -15 [3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 33 40 - -16 [4]
4 | Zawarto$¢ zanieczyszezen
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 )| 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym
zageszczeniu metoda | lub 11 wg PN-B- od30do| od30 |od30do|od30do B B BN-64{8931
04481, % 70 do 70 70 70 -01 [26]
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ calkowita po pelngj
liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 petnej -42 [12]
liczby obrotow, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35
P TIRTR T B
7 | Nasiakliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 25 A 3 . 6 8 PN- ?g [EE]T"M
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 ) o PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela-




zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz -37[10]
. ” ; - ! 3 PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢  zwiazkow  siarki w
przeliczeniu na 8Os, %(m/m), nic wigcej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
niz =28 (9]
11 Wskaznik nosnosci  w,.. mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zaggszezeniu Is = 1,00 80 60 20 60 30 60 PN-5-06102
L b) przy zaggszezeniu Is > 1,03 [21]
120 ¢ 120 - 120

2.3.3. Materiat na warstwg odsaczajaca

Na warstwe odsgczajaca stosuje sie:
— — 2wir i mieszankg wg PN-B-11111 [14],
~ — piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje sig:
— ~— piasek wg PN-B-11113 [16],
— — mial wg PN-B-11112 [15],
- — geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;j.
2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:
— — cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— — wapno wg PN-B-30020 [19],
— — popioty lotne wg PN-5§-96035 [23],
- — zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez inspektora.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowaé wodg wg PN-B-32250 [20].

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawea przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny byc¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materialow

Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].



Transport pozostalych materiatbw powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza” i SST ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byé utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS

dgs < 5 )
w ktérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajgcej,
w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spehiony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowidkning. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek
gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

50

O <12 Q)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

Oy - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 0O powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciéle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakeji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanKi

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$é po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada si¢ z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez inspektora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.



Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$noéci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda inspektora, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST,, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

: : Maksymalna

Mml,ma]na I_lczbg powicrzchnia

Lp. Wyszczegélnienie badan badai na dziennej | b, dbudowy przy-
dziatce roboczej padajaca na jedno

badanie (m®)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zagegszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt2.3.2 przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobieraé w spos6b losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane inspektorowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedfug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
2

oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m’, lub wediug
zalecen Inzyniera.



Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznal za prawidlowe, gdy stosunek
wtomego modutu £, do pierwotnego modufu odksztalcenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

£y
Ev < 22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci

inspektora.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw

Czestotliwoéé oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan 1 pomiarow Minimalna czestotliwo$é pomiaréow

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagty planografem albo co 20 m fatg na

2 | Rownos¢ podluzna kazdym pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 | Nosno$¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnoséci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.



6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5
cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubosé podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
—  modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o
zkruszywa o | Wskaznik o Minimalny modut odksztal-
wskazniku | zaggszczenia M?\ ksymalne uglecie cenia mierzony ptyta o
e e mie sprezyste pod kolem, mm érednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy niz
niz, % od pierwszego od drugiego
° 40 kN SOkN obciazenia E, obciazenia E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwic wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe
przez spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do potowy szerokodci pasa ruchu, dofozenie materiatu 1 powtomne
zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$é¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
gleboko$é, zgodnie z decyzja inspektora, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyrownane i ponownie zaggszezone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST ., Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST . Wymagania og6Ine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg |1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie, podano w SST: podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczef

obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa
10.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
18.  PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
21.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie
22. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamiennego
23.  PN-S-96035 Popioty lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



235.

26.
27

28.
29.
30.

BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni miesjc postojowych z ptyt azurowych betonowych grubosci 10 cm.

1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot dla inwestycji.

1.3. Zakres robét objegtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem 1
odbiorem nawierzchni z betonowych ptyt azurowych gr. 10 cm. Nawierzchnig nalezy wykona¢ na podbudowie z
kruszywa tamanego 0/31,5 i podsypce piaskowe] grubosci 5 cm. Otwory w ptytach azurowych nalezy wypemic
drobnym jasnym kruszywem 2/8 mm.

Nawierzchnie z plyt azurowych z wypelnieniem otworéw wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej jako: = warstwg nawierzchni w konstrukcji nr 15. Ponadto
plytami azurowymi nalezy umocni¢ skarpy o pochyleniu 1:1 zgodnie z przekrojami poprzecznymi
zatgczonymi do dokumentacji.

Na terenie przedmiotowej Inwestycji nalezy rowniez wykorzysta¢ istniejace plyty azurowe do
ponownego umocnienia skarpy przylegtej to terenu Jednostki Wojskowej na wysokosci wojskowego parkingu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Spoina — odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreslonymi materialami
wypetniajacymi.

1.4.2 Piyty amrowe — prefabrykowane plyty betonowe 40x60x10 przeznaczone do wykonania warstwy
dcieralnej pod projektowane miejsca postojowe oraz droge manewrows.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Z: Materialy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczjce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00.
., Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Betonowe plyty azurowe
Do produkcji betonowych plyt azurowych powinny by¢ stosowane takie materiaty, ktorych przydatnos¢
do stosowania zostata ustalona pod wzgledem ich wiadciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci

stosowanych materiatdw producent powinien podawa¢ w dokumentacji kontroli produkcji. Wymagania wobec
betonowych ptyt azurowych podano w tablicy |

Tablica 1. Wymagania wobec betonowych plyt azurowych .

Lp. | Cecha Zataczni | Wymagani
k normy | e
PN-EN
1339
1. | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm C Diugose Szeroko$é | Gruboé¢ | Roznica pomiedzy
dwoma pomiarami
%2 #:.2 £3 pojedynczej ptyty
powinna by¢ <
3mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki migdzy
przekatnymi w mm, przy

dhugosci: C
<850 mm 2
> 850 mm A
1.3 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania Maksymalna
w mm (je$li max. wymiary kostki
>300 mm)’ przy d}ugos'm WypUk*OS,é Wkl@S‘IOS’é
pomiarowej: 1,5 1,0
300 mm L 2,0 1,5
400 mm 2,5 1.5
500 mm 4,0 2,5
800 mm
1.4 | Minimalna grubos¢ warstwy
$cieralnej (dotyczy plyt C 5 mm
dwuwarstwowych)
2. | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymatos¢ na zginanie” F Kazdy pojedynczy wynik nie mniejszy niz 4,0 MPa
2.2 | Odpornosé na scieranie (wg klasy| G i H Pomiar wykonany na tarczy
3 oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, Bshmego, wg zal.
wg zal. G normy — H normy — badanie
badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <23 000 mm?*/5 000 mm’
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2.3 | Odpornos¢ na a) jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byta
poslizg/poslizgnigcie szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sig podania

wartosci  odpornosci na poslizg/poslizgnigcie —
nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong  wg zal. I normy (wahadfowym
przyrzgdem do  badania tarcia)

3 Odpornosé na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane facznie)

3.1 | Odpornosé¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m’,
rozmrazanie z udziatem soli D przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
odladzajacej

3.2 | Nasigkliwos¢ E Kazdy pojedynczy wynik nie przekracza 6,0%

4 | Aspekty wizualne

4.1 | Wyglad a) gbrna powierzchnia ptyt nie powinna miec rys

(poza drobnymi przytarciami transportowymi) i
] odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w plytach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne™
4.2 | Tekstura i zabarwienie a) tekstura lub zabarwienie plyt powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona przez
odbiorce,
J b) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
we wlasciwos$ciach surowcow i zmianach warunkéw

twardnienia nie sa uwazane za istotne

% W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzanej przez strone trzecia (Przypadek II) dopuszczone sa
wymagania jak dla kontroli produkcji.
*) Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawiac si¢ na powierzchni ptyt w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w
betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania.

2.5.1. Skladowanie piyt.

Kazda partia dostarczonych na budowe betonowych ptyt powinna odpowiadac wymaganiom normy PNEN
1339.

Plyty powinny by¢ skladowane plaszczyznami gérnymi ku sobie nie wiccej niz w czterech warstwach na
otwartej przestrzeni ma podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek
ulozonych w pionie jedna nad druga. Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przekfadek nie powinny by¢
mniejsze niz gr. 2,5cm, szer. Sem a di. przekiadek powinna by¢ wigksza niz szeroko$¢ elementu min. Scm.

3. Sprzet.

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprz¢tu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt. 3. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej i plyt azurowych.

Mate powierzchnie nawierzchni z ptyt azurowych wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a plyty betonowe azurowe maja jednolity ksztaht i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
sluizacego do przenoszenia z palety warstwy plyt na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
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uktadaniu ptyt, mozna wykorzysta¢ do wmiatania odpowiedniego materialu w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwiazanych spoiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za pomoca
urzadzen do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie
lub kraweznikach.

Do zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z materiatu elastycznego zabezpieczajacego
przed zniszczeniem powierzchni piyt.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport betonowych plyt azurowych.
Uformowane w czasie produkcji ptyty betonowe azurowe ukladane sg warstwowo na palecie.
Plyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Plyty w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt. 5.

5.2. Podloze i koryto.
Podtoze pod nawierzchnig z ptyt azurowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z plyt azurowych przeznaczonga dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na dobrze
odwodnionym niewysadzinowym podtozu gruntowym (zawarto$¢ pytéw do 15%, SE, > 35 badanie wg. PN-EN
933-8 Zal.A), ktére posiada odpowiednie uksztaltowanie powierzchni i zaggszczenie. Grunt podioza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z
wymaganiami OST D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”,

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidziane] pod nawierzchni¢ z ptyt azurowych powinien by¢ zgodny z Dokumentacja

Projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze

stanowic:
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
— podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym wg WT 3, lub inny rodzaj

podbudowy okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Przyktadowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozporzadzeniu MTiGM Dz.U.Nr 43 poz.430 z 1999r .

5.4. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych ptyt azurowych mozna stosowaé krawezniki betonowe zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz odpowiednig SST.

5.5. Podsypka.
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Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Podsypke nalezy rownomiernie rozécieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej + 2%.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3(dla
chodnika) = 5 cm (pod zjazdami), a wymagania dla materialow na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosei podsypki nie powinny przekracza¢ od 0 do 0,5 cm.
5.6. Ukladanie nawierzchni z plyt azurowych.

5.6.1. Warunki atmosferyczne,

Ulozenie nawierzchni z plyt azurowych na podsypce zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki nawierzchni¢ nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. materialami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.2. UloZenie nawierzchni z plyt azurowych.
5.6.3. Ukfadanie ptyt mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukiadanych deseni. W celu zniwelowania
ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowa¢ zasade jednoczesnego uktadania ptyt z 3-4 palet.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
ukladarka mogta przenosié z palety warstwe ksztaftek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia.

Plyte azurowa uklada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia ptyt polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna
trwale wystawaé od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupemienia przestrzeni przy krawedziach, krawgznikach i studzienkach mozna uzywaé elementy
wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehia si¢ plyts
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.6.3. Ubicie nawierzchni z plyt azurowych.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa
sztucznego. Proces nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wczesdniej niz po uptywie 7 dni
od daty produkcji ptyty. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Catkowite ubicie nawierzchni z plyty na podsypce z mieszanek zwiazanych spoiwem musi by¢ zakonczone
przed rozpoczgciem wigzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na ptyty cate.

5.6.4. Wypelnienie spoin.

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi plytami powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadio$ciennych ptyt azurowych zaleca sig, aby osie spoin pomigdzy dhuzszymi
bokami tych plyt tworzyly z osia drogi 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu nawierzchni z ptyt azurowych, otwory i spoiny nalezy wypeini¢ materiatem kamiennym jasnym
kruszywem 2/8 mm zgodnym z punktem 1.3 niniejszej SST.

Wypelnienie otworow polega na rozsypaniu warstwy materialu i wmieceniu go w spoiny na szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowac zalecenia producenta materiatu,
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5.6.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nie nalezy stosowa¢ srodkéw odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkcji.

6. Kontrola jakoéci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania
materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ewentualnie wykona¢ badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone

w punktach 2,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze podano w PN-EN 1338 w Zatgczniku B.

Rozrdznia si¢ dwa przypadki:

— Przypadek 1: Wyrdb nie zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia;
— Przypadek II: Wyrdb zostat poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecig — laboratorium posiadajgce

odpowiednie kompetencje.

Jesli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych.

W przypadku watpliwosci nalezy badac tylko sporne wiasciwosci.

Wymagana liczba plyt powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie przekraczajacych

podanych ponizej:
— Przypadek I : 1000 m?

— Przypadek 1I: zaleznie od okoliczno$ci przypadku spornego, do 2000 m’.

Prébki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane rownomiernie z calej

dostawy.

Liczba ptyt przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania prébek dla badan odbiorczych

Metoda

f e . N
Wilasciwos¢ badania Przypadek I Przypadek IT

Wyglad Zatacznik J B 4(16) "

Grubos¢ warstwy $cieralnej Ci62 8 4(16)

Ksztalt i wymiary Zalacznik C 8 4(16) "

Wytrzyma}gsc na rozm.qglam‘e przy Zalyezsik B 3 4(16)

rozlupywaniu oraz obcigzenie niszczace

Odpornos¢ na scieranie * ﬁaiqczmk G lub . 3

Odporno$é¢ na poslizg/poslizgnigcie :

(tylko gdy jest badana) * ik 2 A

Odpornosé na warunki

atmosferyczne - nasiakliwosé Zatacznik E 3 3
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- odpornos¢ na Zatgcznik D 3 3
zamrazanie/rozmnazanie z
udzialem soli odladzajacej ¥

h Mozna uzy¢ tych phyt do nastgpnych badan.

2 Punkt C.6 stosuje si¢ tylko do kostek brukowych z warstwa Scieralng.

B Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powinna by¢ pobrana z partii w celu
uniknigcia powtdérnego pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryteriéw zgodnosci nalezy
zbada¢ dodatkowe plyty w celu dokonania oceny zgodnosci.

K Badanie wymagane w przypadku watpliwosci lub sytuacji spornej

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt 2.
6.4. Badania w czasie robot.

6.4.1. Sprawdzenie podloza w korycie i podbudowy.

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i
odpowiednimi SST. Zalecane wartosci wtornego modutu odksztalcenia Ey dla poszczegdlnych warstw
przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane wartosci wtornego modutu odksztalcenia Ey dla poszczegdlnych warstw.

Przeznaczenie nawierzchni Wtorny modut odksztatcenia E; w MPa
Podtoza Vashy . | Podbudowy
mrozoochronne;j

Chodniki, Sciezki rowerowe i ciagi pieszo-
jezdne tylko wyjatkowo wykorzystywane
przez samochody dostawcze i samochody
oczyszczania

Ulice osiedlowe, parkingi samochodow
osobowych, na ktorych okazjonalnie
zatrzymujg sie samochody cigzarowe oraz 45 100 120
rzadko uzywane przez samochody cigzarowe
ulice i place

Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z
ruchem dostawczym, stale uzytkowane
parkingi samochodow osobowych z 45 100 120
nielicznym udziatem samochodéw
cigzarowych i autobusow

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z cigzkim
ruchem dos;taw.cz‘ym, parknllgl dla ’ 45 120 150
samochodow ciezarowych i autobusdw oraz

drogi przemystowe
Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej wyfacznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa
$cieralna z betonowej kostki brukowej moze by¢ ukiadana bezposrednio (bez podbudowy) na dobrze
odwodnionym niewysadzinowym podlozu gruntowym, ktére charakteryzuje sig wtérnym modutem
odksztalcenia Ey > 45 MPa oraz odpowiednim uksztaltowaniem powierzchni i zageszczeniem.

W przypadku badania zageszczenia podtoza gruntowego dopuszcza sie wykonanie badanie lekka plyta
dynamiczng po uprzednim skorelowaniu wartoéci modutu E.4 z wtérnym modutem odksztatcenia E,.

6.4.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.5 niniejszej SST.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych plyt azurowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6.
niniejszej SST:

— polozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; dopuszczalne

przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

= pomierzenie szerokos$ci spoin,

= sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypemienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1. Rownos$¢ podluzna.

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone czterometrowa fata co 25 m w osi i przy krawedziach oraz
w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 8
mm.

6.5.2. R6wnos¢ w przekroju poprzecznym.
Réwnos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona lata profilowa z poziomnicg i pomiarem prze$witu
klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metoda niwelacji).
Przeswit migdzy lata a powierzchnia nie powinien by¢ wigkszy niz 8 mm,

6.5.3. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metoda niwelacji powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg 0,3%.

6.5.4. Niweleta nawierzchni.

Rzgdne wysokosciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ od 0 do 1 cm.

6.5.5. Szeroko$¢ nawierzchni.
Szerokos¢ nawierzchni mierzona z czgstotliwoscia j.w. nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz+ 5 cm.

6.5.6. Gruboé¢ podsypki.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ od 0 do 0.5 cm
(biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dzialki roboczej).

6.6. Czestotliwo$¢ pomiaréw,

Czgstotliwosé pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni wymienionych w pkt. 6.5. powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.5. byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m*® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plyty azurowej jezdni czy
skarpy.
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8.

Odbiér robét.
8.1. Ogélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta i przygotowanie podtoza,
= ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki
Zasady odbioru tych robdt sa okreslone w D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci. .

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych lub umocnienia skarpy
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

— zakup materiatéw,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— przygotowanie podloza,

= ewentualne wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki z grysu,

— ulozenie i ubicie ptyt azurowych,

— wypehienie spoin phyt,

= wypetnienie otwordw ptyt kruszywem,

= przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane.

Normy i dokumenty powolane:

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2.PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

4, PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. Czgs¢ 1. Wymagania, whasciwosci produkcja i zgodnosé.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z
procesow produkceji betonu.
7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.



D-05.03.23a Nawierzchnia z plyt azurowych

8. PN-EN933-8 - Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét zwigzanych z ustawieniem kraweinikéw betonowych 15*30 i opornikéw 12x25 cm.

OBOWIAZUJE NORMA NA KRAWEZNIKI | OPORNIKI PN — EN 1340



1.2. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem

kraweznikéw:

— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyktej,

— betonowych na tawie ttuczniowej lub zwirowej,

— betonowych wtopionych na fawie betonowej, iwirowej lub tfuczniowej,

— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowe] lub cementowo-piaskowej.

1.3. Okreélenia podstawowe

1.3.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi s3:
— kraweiniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.2. Kraweiniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z PN EN 1340
2.2.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia sie nastepujace rodzaje kraweinikéw

betonowych:
— prostokatne sciete - rodzaj ,a”,
— prostokatne - rodzaj ,b".

2.3.3. Odmiany



W zaleinosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweinik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
- — gatunek1-Gl1,
- — gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweinika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1)

o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 PN EN 1340

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1, Ksztatt i wymiary
Ksztatt kraweinikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikdw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a"”

L]

b) kraweznik rodzaju ,b”

L]

) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikéw

1]

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary
kraweznikow,
cm
kraweznika | kraweznika | b h ¢ d P
U 3 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0
15 max. 7 max. 15
15 20




100 12 25 - 1,0

10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka,
mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h 3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatarte]. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z PN EN 1340 nie
powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych

Dopuszczalna wielkos¢ wad

_ ) . i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

\Wklestos¢ lub wypukiosé powierzchni kraweznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia  jograniczajacych  powierzchnie gorne

(¢cieralne) niedopuszczalne
écieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugosé, mm, max 20 40
- gtebokos$é, mm, max 6 10

Dopuszczalna nasigkliwosé prefabrykatéw nie moze przekraczac 5 %

2.4.3. Sktadowanie



Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typGw, rodzajow, odmian, gatunkdéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$é min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ krawgznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji krawgznikéw

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-EN 206 - 1, klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
— nasigkliwoscig, ponizej 6 %,
— mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscig, zgodnie z norma PN-EN 206 — 1
24.4.1.1
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw nominalnych z doktadnoscig do 1 mm
- dtugosc £ 1% > 4lmm <10 mm,
- dla powierzchni + 3% =3 mm<5mm,
-dlainnych czesci £ 5% =3 mm £ 10 mm,
2.4.4.1.2
Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i prostoliniowosci dla dtugosci pomiarowe;j :
-300 mm +1,5mm,
- 400 mm £ 2,0 mm,
-500 mm £ 2,5mm,
-800 mm +4,0 mm.
2.4.4.1.3
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne :
2.4.4.1.3.1
Odpornos¢ na zamrazanie i rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych
- ubytek masy po badaniu i warto$¢ srednia = 1,0 kg / m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2.
2.4.4.1.3.2
Wytrzymatosé na zginanie

Klasa wytrzymatosci Charakterystyka wytrzymatosci MPa Kazdy pojedynczy wynik MPa



2 5,0 >4,0
3 6,0 >4,8
2.4.4.1.3.3

Trwatosc ze wzgledu na wytrzymatose
- zadawalajaca przy spetnieniu wymagan p. 2.4.4.1.3.2 i poddawaniu normalnej konserwacji
2.4.4.13.4

Odpornosc na $cieranie

Klasa odpornosci Odpornosé przy pomiarze na tarczy
szerokiej ciernej Bohmego
1 nie okresla sie nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm2/ 5000 mm2
4 £20mm < 18000 mm2/ 5000 mm?2

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-
EN 197 - 1.

2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1367-1.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda
Wada powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139,

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197 - 1.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].



2.6. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy C 12/15 wg PN EN 206 - 1, ktérego sktadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.2, Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany érodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa moina przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byd
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac
sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN — EN 06050.



Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z PN EN 206 - 1.
5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sig bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym naley stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa.

5.4. Ustawienie krawgznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

$wiatto (odleglo$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byc zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 ¢cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” écieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno byc¢ zgodne z PN EN 1340.
5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ iwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowa stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawg naleiy oczyscic i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczna masg zalewowg nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badari Inspektorowi do akceptaciji.



Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzeri nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sig przez przytozenie katownika do badanego naroia i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) Zgodnoéé profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuiny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje

wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
c) Réwnosé gérnej powierzchni taw.

R6wnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowe;j faty.

Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przytozona tatg nie moze przekraczac 1lcm.
d) Zageszczenie faw.

Zageszczenie taw bada sig¢ w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac sladu urzadzenia zaggszczajacego.

tawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie

ziarna z tawy.



e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m

wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde

100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynaosi =
1 c¢m na kazde 100 m ustawicnego kraweznika,

c) réwnoéc gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnia kraweznika i przytozong tatg
nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadnoé¢ wypetnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna

gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
—~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fawe,

— ew. wykonanie szalunku,



— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej},

— wypetnienie spoin kraweznikow zaprawg,

— ew. zalanie spoin masg zalewows,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050

2. PN-EN206-1
3. PN-B-06251

4. PN-EN 13139
5. PN-EN 12620
6. PN-B-10021

7. PN-EN 1367 -1
8. PN-B11112

9.  PN-EN 13043
10. PN-EN197-1
11. PN-EN 1008
12. BN-88/6731-08
13. PN -B 24005
14. PNEN 1168
15. PNEN 1340

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skftad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraweiniki i obrzeza chodnikowe

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.






NAWIERZCHNIA Z PLYTEK GRESOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptytek gresowych na tytach budynku Urzedu
Gminy w Godzieszach Wielkich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nawierzchni z plytek gresowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST $g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentaciji projektowe;.
Do wykonania robot mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
0 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z p6zniejszymi Zmianami),
O Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92,
poz. 881),
0  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pézniejszymi Zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania posadzki z ptytek gresowych:
O  Plytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997 - gres
antyposlizgowy PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN ISO10545-1 (gat. )
i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych
0 Kleje (do gresu)-wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych
0 Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych
3. Sprzet
Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.
3.1 Sprzet do wykonywania robét
Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu (sprzet ogolnobudowlany zaakceptowany
oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materialow), sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé i érodowisko wykonywanych robét.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robét, np.:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- harzedzia i urzadzenia do cigcia plytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania klejow,
- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,



poziomnice,

wkiadki dystansowe,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do Zapraw klejowych,
gabki do mycia oraz czyszczenia wyktadziny.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w Zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne
wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.
Materiaty moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu Zapewniajgcymi ochrone przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta materiatow.
5. Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST Q0.

5.2

Przygotowanie podtozy.

Podkiady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 1 3318) powinny byé wykonane zgodnie z
projektem. W projekcie powinno si¢ podawaé wymagang wytrzymato$é i grubosé podktadu,
Sposdb jego utozenia oraz uktad szczelin i inne szczegdly. Podstawowe wymagania o ile
projekt nie stanowi inaczej, sg nastepujace:

O

O

Podktady z zaprawy cementowej powinny mieg wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12
Mpa, a na zginanie min. 3 Mpa, podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu
klasy co najmniej B-20,

grubo$é podktadu Zwigzanego z podiozem nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm,

w podktadzie powinny byé wykonane szczegoly, np. szczeliny dylatacyjne,
przeciwskurczowe, cokoly, spadki itp.,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu,
przy fundamentach urzgdzen, wzdluz osj stupow konstrukcyjnych oraz liniach
odgraniczajacych posadzki o wyraznie réznigcych si¢ obcigzeniach; szerokogé
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do 12 mm,
szczeliny powinny byé wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,
szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie przekraczajgcych:

o 3 mw podktadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

© 4 mw podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknietych,

o 6 mw podkfadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami

temperatury, :

o 5,5m w podktadach usytuowanych w pozostatych miejscach,
temperatura powietrza podczas wykonywania podktadow cementowych oraz w ciggu
Co najmniej 3 dni po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C

Zaprawg cementows lub mieszanke betonowg nalezy przygotowac zgodnie z zapisem
Zawartym w projekcie,

Zaprawe cementows lub mieszanke betonowa nalezy uktadaé niezwiocznie po jej
przygotowaniu, miedzy listwami kierunkowymi o wysokoséci rownej grubosci podkiadu,
Z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania powierzchni podktadu,
w $wiezym podkiadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na
gtebokosci od 1/3 do % grubosci podktadu,

powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigé, i ubytkéw,
czysta, pozbawiona resztek starych wykfadzin i odpylona,

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byé pielegnowany,

podktad powinien mieé powierzchnie réwna, stanowiacg ptaszczyzne poziomg lub
zgodng z Zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg
tatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitdw wiekszych
niz 3 mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej
nie powinno przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci i szerokosci
pomieszczenia.



Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.
5.3. Wykonanie robét (wg PN-75/B-10121).
Posadzke z plytek mozna wykonywaé¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé
wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do dziennika budowy.
Wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, klej stosowany do
ukfadania plytek, grubosé warstwy kleju stosowanego pod plytki, szerokosé spoin, dylataciji itp.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na
bazie cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura
powietrza nie powinna byé nizsza niz 5 &
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna byé
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna
by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu.
Posadzka powinna byé czysta: ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwaé
niezwiocznie w trakcie wykonywania posadzki.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie:
dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej diugosci taty.
Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugo$¢ i szerokosé pomieszczenia powinny tworzyé linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz:
0 2mmna1mi3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,
O 3mmnaimi5mmna catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,
o plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,
o po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin migdzy
ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowad
wktadki dystansowe,
o zaleca sie, aby szerokosé spoiny wynosita przy plytkach o dtugosci boku:
— do 100 mm - okoto 2 mm,
— od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
— 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,
— powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,
© W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykornczona cokotami o
wysokosci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,
o w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styku dwéch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym
w projekcie,

o po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe i wypetnic spoiny zaprawg
do fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetnié
odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wkiadki.
Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogélne
Ogédlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.
Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnoéé rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zaméwieniem. Wymagana jako$é materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez
producenta wiasciwym oznaczeniem materiatlu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaraciji
zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie
materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma, aprobatg
techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami.



Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jako$¢, nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza sie do stosowania
materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowaé materiatow przeterminowanych.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.
Jednostkg obmiarowa jest m wykonanych posadzek gresowych zgodnie z dokumentacja
projektowa i obmiarem w terenie.
8. Odbior robét
Ogodine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowe;, przywotanych normach lub w
punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.
Roboty podiogowe i posadzkowe, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow czgsciowych, podczas ktérych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymogami projektu
technicznego. W trakcie prac dotyczacych posadzek sg wymagane nastepujgce odbiory czesciowe:
odbiodr podfoza betonowego pod konstrukcje podtogi,
jakosci zastosowanych materiatow,
odbiodr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),
odbiér kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),
odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwdzwigkowej (o ile jest Zaprojektowana),
odbiér podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych
materiatow pod posadzke,
U odbidr warstw: wyréwnawczej, wygtadzajgcej, adhezyjnej itp. (o ile $3 zaprojektowane)
U odbiér posadzki z plytek.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koricowe posadzek nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu tych robét i powinny
one obejmowac sprawdzenie:
0O kompletnosci przediozonej dokumentacji,

0 zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot posadzkowych (projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot),

0 certyfikatow lub deklaracji zgodnoséci zastosowanych wyrobow budowlanych,

U prawidtowosci przygotowania poszczegolnych warstw,

0 sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek,

U sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg f{aty
kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu posadzki; przeswit migdzy tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzyé z
doktadnoscig do 1 mm,

U sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego
wzdtuz spoin na catej ich diugosci i dokonanie pomiaru odchyler z doktadno$cig
do 1 mm,

0 sprawdzenie zwigzania posadzki z podkitadem przez lekkie opukanie posadzki
miotkiem  drewnianym: charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem
niezwigzania posadzki z podktadem,

0  sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych
| pomiaru suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

0 sprawdzenie grubo$ci warstwy kleju pod plytka, ktéra nie powinna przekraczac
grubosci
okreslonej przez producenta.

Oocoooog



Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
projekcie lub pkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub
protokole zatagczonym do dziennika budowy.
Odbiér gotowej posadzki nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i
odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza. Posadzka powinna by¢
odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna by¢ odebrana.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.
Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z zawarta Umowa pomigdzy Inwestorem i
Wykonawca.
10. Przepisy
Zwigzane
Normy:
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%.

Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E< 3%. Grupa B I

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%.

Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%.

Grupa B lib.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-91/B-01823 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchni. Zasady doboru. PN-74/B-10155 Posadzki asfaltowe. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne, plyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne.
PN-B-11208:1996 Materialy kamienne, ptyty posadzkowe z odpadow kamiennych.

PN-EN ISO 10545-1 Piytko i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2 Piyty i plytki ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN 13318:2002 Podkiady betonowe oraz materiafy do ich wykonania. Terminologia



