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przedszkole godziesze przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Uproszczone RAZEM
1Roboty ziemne 0.00
2Fundamenty 0.00
3Prace stanu surowego 0.00
4Dach - konstrukcja i pokrycie 0.00
5Stolarka okienna i drzwiowa 0.00
6Prace stanu wykończeniowego 0.00
7Elewacja 0.00
8Elementy zewnętrzne   0.00
9Ogrodzenia 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedszkole godziesze przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty ziemne

1
d.1

Przygotowanie terenu pod wykopy - demontaŜ istn.elementów stalowych ,ła-
wek ,fragmentów ogrodzeń i innych
- wycena indywidualna

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

23*45 m2 1035.000
RAZEM 1035.000

3
d.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.

m2

23*45 m2 1035.000
RAZEM 1035.000

4
d.1

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm m2

23*45 m2 1035.000
RAZEM 1035.000

5
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek 

m2

1083,40+109,20 m2 1192.600
RAZEM 1192.600

6
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  za pomocą spycharek  - doda-
tek za kaŜde dalsze 5 cm grubości

m2

1083,4+109,20 m2 1192.600
RAZEM 1192.600

7
d.1

KNR 2-01
0228-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
- wybranie ziemi pod warstwy posadzkowe

m3

1192,6*0,70 m3 834.820
RAZEM 834.820

8
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III)

m3

(0,7*55,2+0,95*17,5+0,75*62,3+0,5*186,6+0,3*82,8)*0,3+9,612 m3 75.651
RAZEM 75.651

9
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

1192,6*0,2+834,82 m3 1073.340
RAZEM 1073.340

10
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km m3

1192,6*0,2+834,82+75,651 m3 1148.991
RAZEM 1148.991

11
d.1

Koszt składowania ziemi na składowisku odpadów
- wycena indywidualna

m3

1192,6*0,2+834,82+75,651 m3 1148.991
RAZEM 1148.991

12
d.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

1192,6*0,2+834,82+75,651 m3 1148.991
RAZEM 1148.991

Fundamenty
13

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

(32,03+220,13)*0,05 m3 12.608
RAZEM 12.608

14
d.2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

(32,03+220,13)*0,05 m3 12.608
RAZEM 12.608

15
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym m3

(32,03+220,13)*0,10 m3 25.216
RAZEM 25.216

16
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe B-20 m3

1,5*1,5*0,3*2+0,9*0,9*0,3*3+1,1*1,1*0,3+1,5*1,5*0,4+1,1*1,1*0,3*2+1,2*1,2*
0,3*3+1,2*1,5*0,3*5+0,6*0,6*0,3*5+1,2*0,7*0,3*4

m3 9.612

RAZEM 9.612
17

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe B-20 m3

(0,7*55,2+0,95*17,5+0,75*62,3+0,5*186,6+0,3*82,8)*0,3 m3 66.039
RAZEM 66.039

18
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojenio-
we
- ławy i stopy

t

0,42+2,122 t 2.542
RAZEM 2.542
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przedszkole godziesze przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fu-
ndament.betonowych 

m2

(0,7*55,2+0,95*17,5+0,75*62,3+0,5*186,6+0,3*82,8) m2 220.130
RAZEM 220.130

20
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*1,1*0,25 m3 111.210
RAZEM 111.210

21
d.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fu-
ndament.murowanych z wyrownaniem zaprawą

m2

(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*0,25 m2 101.100
RAZEM 101.100

22
d.2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.

m2

(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*1,1*2 m2 889.680
RAZEM 889.680

23
d.2

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe Botazit m2

(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*1,1*2 m2 889.680
RAZEM 889.680

24
d.2

KNR 2-02
0609-12

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt Styrodur 12 cm - pionowe m2

(42,14+2,6+45,75+46,94+7,3+54,54+2,4*3)*1,35 m2 278.735
RAZEM 278.735

25
d.2

KNR-W 2-02
0604-08

Izolacje folią kubełkową Tefond m2

(42,14+2,6+45,75+46,94+7,3+54,54+2,4*3)*1,35 m2 278.735
RAZEM 278.735

26
d.2

KNR 2-02
1101-07

Obsypanie ław, murów fundamentowych - wymiana gruntu
- analogia

m3

(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*1,1*2*0,4 m3 355.872
RAZEM 355.872

27
d.2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*1,1*2*0,4 m3 355.872
RAZEM 355.872

Prace stanu surowego
28

d.3
KNR 2-02
0208-08

Słupy,trzpienie,filary Ŝelbetowe, prostokątne  B-20 m3

0,25*0,8*3,92+0,55*0,25*4,2*3+0,25*0,55*5,06*2+0,25*0,25*4,8*2+0,25*0,25*
4,8*11+0,25*0,25*4,8+0,25*0,25*4,92*4+0,25*0,25*4,5*17+0,25*0,25*4,69*6+
0,25*0,25*4,74*2+0,25*0,25*4,8*2+0,25*0,25*4,67*2+0,25*0,25*0,87*2+0,25*
0,25*0,83*2+0,25*0,25*0,81*2+0,15*0,5*3,4+0,15*0,5*1,85+0,15*0,5*3,75*2+
0,35*0,35*3,51*2

m3 19.784

RAZEM 19.784
29

d.3
KNR 2-02
0209-05

Słupy Ŝelbetowe, okrągłe i owalne m3

0,25*0,25*4,8*2 m3 0.600
RAZEM 0.600

30
d.3

KNR 2-02
0210-02

Belki,nadproŜa i podciągi Ŝelbetowe B-20 m3

0,25*0,54*3,81*9+0,25*0,54*3,81+0,25*0,54*3*2+0,25*0,35*9,45+0,25*0,35*
14,25+0,25*0,5*2,36+0,25*0,35*11,55+0,25*0,45*14+0,25*0,4*5+0,25*0,4*
2,25+0,25*0,4*8,77+0,25*0,35*2,86+0,25*0,55*8,91+0,25*0,45*4,84+0,25*
0,45*3,41+0,25*0,64*3,81*0,15*0,8*7,81+0,15*0,5*2,01*2+0,15*0,42*5,01+
0,25*0,45*5,57+0,25*0,6*7,9+0,25*0,35*5,95

m3 18.434

RAZEM 18.434
31

d.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojenio-
we
- słupy, podciągi i nadproŜa

t

3,16 t 3.160
RAZEM 3.160

32
d.3

KNR-W 2-02
0214-04

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA III beton B-20 m2

624,8 m2 624.800
RAZEM 624.800

33
d.3

NNRNKB 202
0230e-02

Strop Ŝelbetowy gęstoŜebrowy na belkach kratownicowych TERIVA Nova -
transport materiałów wyciągiem

m2

560,85 m2 560.850
RAZEM 560.850

34
d.3

KNR 2-02
0212-07

śebro rozdzielcze szer 9 cm B-20 m3

3,2 m3 3.200
RAZEM 3.200

35
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojenio-
we
- dozbrojenie stropu

t

0,6 t 0.600
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przedszkole godziesze przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.600

36
d.3

KNR 2-02
0216-02

Wylewki  stropowe,  płaskie B-20 m2

0,9*5,91+5,15*2,3 m2 17.164
RAZEM 17.164

37
d.3

KNR 2-02
0216-01

śelbetowe płyty wspornikowe gr.8cm płaskie lub na Ŝebrach m2

1,2*1,5+3,4*1,6+3,75*1,6 m2 13.240
RAZEM 13.240

38
d.3

KNR 2-02
0216-05

śelbetowe płyty wspornikowe, dachowe - dod.za kaŜdy 1cm róŜnicy grub.płyty
- łącznie 12 cm

m2

1,2*1,5+3,4*1,6+3,75*1,6 m2 13.240
RAZEM 13.240

39
d.3

KNR 2-02
0216-01 

śelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie - wylewki m2

9,8+21,0+48,1+23,7 m2 102.600
RAZEM 102.600

40
d.3

KNR   2-02
0609  - 03 

Wyrównanie poziomu na wylewkach z płyt styropianowych FS-20 gr.8cm pozio-
me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

9,8+21,0+48,1+23,7 m2 102.600
RAZEM 102.600

41
d.3

KNR 2-02
1102-01 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

9,8+21,0+48,1+23,7 m2 102.600
RAZEM 102.600

42
d.3

KNR 2-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm

m2

9,8+21,0+48,1+23,7 m2 102.600
RAZEM 102.600

43
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojenio-
we
- wylewki i płyty stropowe

t

0,704 t 0.704
RAZEM 0.704

44
d.3

KNR 2-02
0302-10

Wieńce monolit.na ścianach  B-20 m3

(47+114,3+90,3+86,10)*0,25*0,25+0,25*0,35*(201,6+39,7+49,2) m3 46.525
RAZEM 46.525

45
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojenio-
we
- wieńce

t

8,57 t 8.570
RAZEM 8.570

46
d.3

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe, proste na płycie bet B-20 m2

(5,08+6,83+6,81)*1,65*2+3,05*1,75*2 m2 72.451
RAZEM 72.451

47
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zbrojenio-
we

t

1,01 t 1.010
RAZEM 1.010

48
d.3

KNR 2-02
0109-11

Ściany budynków jednokond. z pustaków ceramicznych typu U/220 gr.25cm m2

(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*3,5+(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*3,4-(9,3*3-
14-10,25*2-12,6-1,5-1,3)*3,4

m2 2865.160

RAZEM 2865.160
49

d.3
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg. m2

(2,3+28+2,9*7+5,6+3,5*2+3,1+2,7*2+2,8+2,1+2,3+8,5+2,0+1,2+4,8+2,4+1,3+
2,5+1,7+1,0+0,8+9,4+4,8+2,3*4+1,3+1,6*2+2,2)*3,5+(3,05*3+28,0+2,9*7+1,6)
*3,4-1,8*2,8*6-0,9*2,0*25

m2 598.730

RAZEM 598.730
50

d.3
KNR 2-02
0120-01

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2

(1,28*9+2,2+6,4)*3,4+(1,28*12+2,2+1,2*3+2,3)*3,4-0,9*2*10 m2 130.172
RAZEM 130.172

51
d.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych szt

79 szt 79.000
RAZEM 79.000

52
d.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych szt

119 szt 119.000
RAZEM 119.000

53
d.3

KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabr. m

1,2*20+1,5*26+1,8*4+2,1*4+2,4*10+2,7*8+1,2*20+1,5*38+1,8*4+2,1*2+2,4*8+
2,7*6

m 252.000
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przedszkole godziesze przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 252.000

54
d.3

KNR 2-02
0124-05

Sklepienia Kleina płaskie z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.z wkładką
w co drugiej spoinie

m2

1,4*0,3*25 m2 10.500
RAZEM 10.500

55
d.3

KNR 2-02
0124-02

Sklepienia Kleina płaskie z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg.z wkładką
w co drugiej spoinie

m2

1,20*0,3*10 m2 3.600
RAZEM 3.600

56
d.3

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanaly z pustaków ceramicznych m

9,8*90 m 882.000
RAZEM 882.000

57
d.3

KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpaldowanie) kominów cegłami gr.1/4ceg. m2

1,8*10*3,5+1,8*10*3,4 m2 124.200
RAZEM 124.200

58
d.3

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) kominów cegłami gr.1/2ceg. m2

(1,9+0,5)*2*19*1,8 m2 164.160
RAZEM 164.160

59
d.3

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie)kominów cegłami klinkierowymi gr.1/2ceg. m2

(1,9+0,5)*2*19*0,7 m2 63.840
RAZEM 63.840

Dach - konstrukcja i pokrycie 
60

d.4
KSNR 7
0106-01

Elementy stalowe t

4,26 t 4.260
RAZEM 4.260

61
d.4

 wycena włas-
na

Dostawa i przygotowanie konstrukcji stalowej wg projektu t

4,26 t 4.260
RAZEM 4.260

62
d.4

KNR-W 2-05
1006-02

Konstrukcje stalowe ze stali profilowanej - marki t

0,28 t 0.280
RAZEM 0.280

63
d.4

KNR 2-02
0408-05 

Krokwie zwykle,o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

7,34 m3 7.340
RAZEM 7.340

64
d.4

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,55 m3 0.550
RAZEM 0.550

65
d.4

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.
4,3 m3

drew.
4.300

RAZEM 4.300
66

d.4
KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0,7 m3

drew.
0.700

RAZEM 0.700
67

d.4
KNR 2-02
0407-03

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
1,1 m3

drew.
1.100

RAZEM 1.100
68

d.4
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

16,4 m3 16.400
RAZEM 16.400

69
d.4

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0,41 m3 0.410
RAZEM 0.410

70
d.4

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
1,9 m3

drew.
1.900

RAZEM 1.900
71

d.4
NNRNKB 202
0537-03

Podkład z blachy trapezowej m2

11,1*14+9,1*11,2 m2 257.320
RAZEM 257.320
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72

d.4
KNR 2-02
0607-01

MontaŜ paroizolacji m2

11,1*14+9,1*11,2 m2 257.320
RAZEM 257.320

73
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej dachowej gr. 8 cm po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

11,1*14+9,1*11,2 m2 257.320
RAZEM 257.320

74
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych twardych -  poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -  15 cm

m2

11,1*14+9,1*11,2 m2 257.320
RAZEM 257.320

75
d.4

KNR 2-02
0607-01

MontaŜ paroizolacji m2

8,2*10,3+4,6*6,8 m2 115.740
RAZEM 115.740

76
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej dachowej gr. 20 cm po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

8,2*10,3+4,6*6,8 m2 115.740
RAZEM 115.740

77
d.4

KNR 2-02
0607-01

MontaŜ paroizolacji m2

8,2*10,3+4,6*6,8 m2 115.740
RAZEM 115.740

78
d.4

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z keramzytu stropie m3

(8,2*10,3+4,6*6,8)*0,3 m3 34.722
RAZEM 34.722

79
d.4

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie B-10 ze spadkiem m3

(8,2*10,3+4,6*6,8)*0,1 m3 11.574
RAZEM 11.574

80
d.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

8,2*10,3+4,6*6,8 m2 115.740
RAZEM 115.740

81
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa 15 cm

m2

6,4*10,4+3,8*7,6+(23+15)*9,3*0,5+(13,5+4,5)*7,0*0,5+(12,5+6,8)+4*10,8+
13,5*7,0+6,8*2,5

m2 509.140

RAZEM 509.140
82

d.4
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa 5 cm

m2

6,4*10,4+3,8*7,6+(23+15)*9,3*0,5+(13,5+4,5)*7,0*0,5+(12,5+6,8)+4*10,8+
13,5*7,0+6,8*2,5

m2 509.140

RAZEM 509.140
83

d.4
KNR 2-02
0607-01

MontaŜ paroizolacji m2

6,4*10,4+3,8*7,6+(23+15)*9,3*0,5+(13,5+4,5)*7,0*0,5+(12,5+6,8)+4*10,8+
13,5*7,0+6,8*2,5

m2 509.140

RAZEM 509.140
84

d.4
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  z tarcicy nasyc. m2

6,4*10,4+3,8*7,6+(23+15)*9,3*0,5+(13,5+4,5)*7,0*0,5+(12,5+6,8)+4*10,8+
13,5*7,0+6,8*2,5

m2 509.140

RAZEM 509.140
85

d.4
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
- papa podkładowa 

m2

1050 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

86
d.4

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
- papa nawierzchniowa 

m2

1050 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

87
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych twardych -  poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -  20 cm - kliny

m2

4,5*14 m2 63.000
RAZEM 63.000

88
d.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

(17,2+10,6+9,5+3,6+9,4+1,0+8,8+6,2) m 66.300
RAZEM 66.300

89
d.4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej m

5*16+4*10,2 m 120.800
RAZEM 120.800

90
d.4

wycena włas-
na

MontaŜ świetlików dachowych w konstr. aluminiowej 2,1*2,1 m kpl
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przedszkole godziesze przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
91

d.4
wycena włas-
na

Wyłaz dachowy 0,80*0,80 m kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

92
d.4

KNR 2-02
0409-06

Krawędziak przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.
- analogia

m3

1,19 m3 1.190
RAZEM 1.190

93
d.4

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  płytą OSB 20 mm m2

(17,2+10,6+9,5+3,6+9,4+1,0+8,8+6,2)*0,45 m2 29.835
RAZEM 29.835

94
d.4

KNR 2-02
2601  - 01
analogia

Docieplenie gzymsu z przyklej.styrop.gr.2cm i 1 warstwy siatki- system Terra-
nova 

m2

(17,2+10,6+9,5+3,6+9,4+1,0+8,8+6,2)*0,45 m2 29.835
RAZEM 29.835

95
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

269 m2 269.000
RAZEM 269.000

Stolarka okienna i drzwiowa
96

d.5
KNR 0-19
1023-06

MontaŜ stolarki  z PCV  i  z  obróbką obsadzenia m2

0,91*0,91*8+1,21*0,91*3+1,21*2,11*25+1,21*1,7*6+2,41*0,91*6+1,21*2,55*5+
2,31*2,55*2+3,45*2,55*12+3,45*2,11*2+1,21*3,01

m2 250.236

RAZEM 250.236
97

d.5
KNR 0-19
1023-06

MontaŜ stolarki  z PCV  i  z  obróbką obsadzenia - okna wewnętrzne m2

0,91*0,81*8 m2 5.897
RAZEM 5.897

98
d.5

KNR 0-19
1023-06

MontaŜ stolarki  z PCV  i  z  obróbką obsadzenia - okna podawcze m2

1,21*2,01 m2 2.432
RAZEM 2.432

99
d.5

KNR 0-19
1024-11

MontaŜ witryn aluminiowych - profil ciepły m2

(3,0*3+6,3)*3 m2 45.900
RAZEM 45.900

100
d.5

KNR 0-19
1024-11

MontaŜ witryn aluminiowych - profil zimny m2

(4,85+2,95+7,49+2,94*2+2,75+0,95+2,75*2+2,15+6,72+0,94+1,01+2,85)*3 m2 132.120
RAZEM 132.120

101
d.5

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych z naświetlem dwuskrzydłowych - profil ciepły m2

1,61*3,01+2,01*3,01 m2 10.896
RAZEM 10.896

102
d.5

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych z panelem pełnym - profil ciepły m2

1,01*3,51+1,11*3,01*2 m2 10.227
RAZEM 10.227

103
d.5

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych - profil zimny m2

1,11*2,26*2+1,61*3,0 m2 9.847
RAZEM 9.847

104
d.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne   fabrycznie wykończone - z naświet-
lem

m2

0,91*2,86*2+1,01*2,86*2+1,81*3,0*2+1,91*2,86*13 m2 92.856
RAZEM 92.856

105
d.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne  fabrycznie wykończone m2

0,91*2,06*14+1,01*2,06*44 m2 117.791
RAZEM 117.791

106
d.5

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe szt.

58 szt. 58.000
RAZEM 58.000

107
d.5

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2 - p. poŜ m2

1,71*2,11*4+1,01*2,06 m2 16.513
RAZEM 16.513

108
d.5

Obsadzenie prefabr.podokienników wewn.
- kalkulacja indywidualna

m

1,01*8+1,31*3+1,31*36+2,51*6+1,31+3,55*14+1,01*8+1,31 m 134.630
 

RAZEM 134.630
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przedszkole godziesze przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Prace stanu wyko ńczeniowego

109
d.6

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

206,47*3,5+136,9*3,4+598,73*2+130,172*2+1677,05 m2 4322.959
RAZEM 4322.959

110
d.6

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2

1,6*3,1*2*2+1,65*0,44*9*3*2 m2 59.044
RAZEM 59.044

111
d.6

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach m2

206,47*3,5+136,9*3,4+598,73*2+130,172*2+1677,05 m2 4322.959
RAZEM 4322.959

112
d.6

KNR 2-02
0815-06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2

1,6*3,1*2*2+1,65*0,44*9*3*2 m2 59.044
RAZEM 59.044

113
d.6

KNR 0-23
2611-02

 - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2

4322,959+59,044 m2 4382.003
RAZEM 4382.003

114
d.6

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową m2

4322,959+59,044 m2 4382.003
RAZEM 4382.003

115
d.6

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipso-
wych z gruntowaniem - dod.za kaŜde dalsze malowanie

m2

4322,959+59,044 m2 4382.003
RAZEM 4382.003

116
d.6

KNR 2-02
0121-04

Ścianki  z luksferów,15x15x5cm m2

1,95*3+1,6*2,12+1,01*1,01*2 m2 11.282
RAZEM 11.282

117
d.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt.

74 szt. 74.000
RAZEM 74.000

118
d.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro - części istniejącej

m2

176,8 <wg.zestaw pom > m2 176.800
RAZEM 176.800

119
d.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm

m2

176,8 m2 176.800
RAZEM 176.800

120
d.6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

926,1*0,6 m3 555.660
RAZEM 555.660

121
d.6

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

926,1*0,6 m3 555.660
RAZEM 555.660

122
d.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym m3

926,1*0,2 m3 185.220
RAZEM 185.220

123
d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

926,10 <wg zestaw pom > m2 926.100
RAZEM 926.100

124
d.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe B-15 na podł.gruntowym m3

926,1*0,08 m3 74.088
RAZEM 74.088

125
d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

560,50 <wg zestaw pom > m2 560.500
RAZEM 560.500

126
d.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych twardych -  poziome
na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -  4 cm

m2

560,50 <wg zestaw pom > m2 560.500
RAZEM 560.500

127
d.6

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na gładko

m2

560,50 <wg zestaw pom > m2 560.500
RAZEM 560.500

- 9 -



przedszkole godziesze przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
128
d.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm

m2

560,50 <wg zestaw pom > m2 560.500
RAZEM 560.500

129
d.6

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

560,5+926,10 m2 1486.600
RAZEM 1486.600

130
d.6

NNRNKB 202
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm m2

560,5+926,10 m2 1486.600
RAZEM 1486.600

131
d.6

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW POLYFLOR

m2

21,2+102,7+62,9+4,6+7,1+57,2+4,6+7,1+57,2+4,6+56,6+62,9+57,2*2+62,6 m2 625.700
RAZEM 625.700

132
d.6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

21,2+102,7+62,9+4,6+7,1+57,2+4,6+7,1+57,2+4,6+56,6+62,9+57,2*2+62,6 m2 625.700
RAZEM 625.700

133
d.6

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane m

625,7*1,2 m 750.840
RAZEM 750.840

134
d.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

926,10+560,58-625,7-86,4 m2 774.580
RAZEM 774.580

135
d.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

774,58*1,2 m 929.496
RAZEM 929.496

136
d.6

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą
- płytki antypoślizgowe

m2

1,6*3,1*2*2+1,65*0,44*9*3*2 m2 59.044
RAZEM 59.044

137
d.6

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika ró-
wnej 15 cm

m

0,44*9*3*2+6,3*2 m 36.360
RAZEM 36.360

138
d.6

NNRNKB 202
1136-01

Posadzki z paneli podłogowych m2

2,3+4,6+9+12,4+14,7+7,4+24+12 m2 86.400
RAZEM 86.400

139
d.6

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami  - na klej ( ściany i parapety ) m2

(6+4,8+3,96+0,68+2+1,85*3+3,75+1,5+3,0+1,2+1,4+3,1*2+2,5*2+1,6+0,92+
2,5*2+1,3*2+1,2+2,4+2,4*2+2*2+2,4*2+1,01*2+(1,21+2,7)*2+(2,6+1,6)*2+(
1,1+2,6)*2*2+(4,4+4)*2*6+1,3*6*6+(1,75+2,7)*2*3+(1,31+2,1)*3)*2,2

m2 637.846

-0,9*2,0*14-1,3*1,8*6 m2 -39.240
RAZEM 598.606

140
d.6

NNRNKB 202
1134-01

Naniesienie folii w płynie Atlas Woder - pod płytki m2

598,606 m2 598.606
RAZEM 598.606

141
d.6

KNR 2-02
2007-04

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z
kształtow.metal.na stropach

m2

4,4+5,9+5,9+4,2+9,3+5,5+3,5+3,6+2,9+11,52+4,59+4,94+6,5+11,36*2+5,7+
1,6*0,7+11,9+4,6+5,3+11,4*4+9,32+5,01

m2 184.020

RAZEM 184.020
142
d.6

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na ru-
sztach- płyta wodoodporna

m2

4,4+5,9+5,9+4,2+9,3+5,5+3,5+3,6+2,9+11,52+4,59+4,94+6,5+11,36*2+5,7+
1,6*0,7+11,9+4,6+5,3+11,4*4+9,32+5,01

m2 184.020

RAZEM 184.020
143
d.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
Ŝy gipsowych z gruntowaniem

m2

4,4+5,9+5,9+4,2+9,3+5,5+3,5+3,6+2,9+11,52+4,59+4,94+6,5+11,36*2+5,7+
1,6*0,7+11,9+4,6+5,3+11,4*4+9,32+5,01

m2 184.020

RAZEM 184.020
144
d.6

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipso-
wych z gruntowaniem - dod.za kaŜde dalsze malowanie

m2

4,4+5,9+5,9+4,2+9,3+5,5+3,5+3,6+2,9+11,52+4,59+4,94+6,5+11,36*2+5,7+
1,6*0,7+11,9+4,6+5,3+11,4*4+9,32+5,01

m2 184.020

RAZEM 184.020
145
d.6

NNRNKB 202
2702-02

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych  z zast.profili poprz.o dług. 60 i 120 cm

m2
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przedszkole godziesze przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
926,1+560,5-184,02 m2 1302.580

RAZEM 1302.580
146
d.6

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe,tarasowe- wzór Korpalski m

2,76*3*2+2,6*2+1,6*2 m 24.960
RAZEM 24.960

Elewacja
147
d.7

KNR 2-02
2601  - 01
analogia

Docieplenie ścian z przyklej.styrop.gr.14cm i 1 warstwy siatki- system Terrano-
va 

m2

(9,45*2+1,6*2+10,75+13,10+11,3+11,6+1,5)*4,80 m2 337.680
136,12*8,5+16,0*4,5 m2 1229.020

RAZEM 1566.700
148
d.7

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  Gramaplast wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

(24,2+3+4,3+0,9+6,4+5,3+2,9+17+11,8+2,8+14,6+11,8+2,8)*0,55 m2 59.290
RAZEM 59.290

149
d.7

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian cegłami klinkierowymi gr.1/2ceg. m2

(7,8*1,0+1,05*2,6+1,2*2,6+0,5*2,6+7,3*3,4+9,4*3,2+5,1*1+1,2*2,6+0,9*2,5) m2 80.320
RAZEM 80.320

150
d.7

NNRNKB 202
0541-02

Podokienniki  zewn z blachy powlekanej m2

134,63*0,45 m2 60.584
RAZEM 60.584

151
d.7

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z kamienia płukanego
- opaska wokół budynku

m3

205,92*0,5*0,15 m3 15.444
RAZEM 15.444

152
d.7

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m

205,92 m 205.920
RAZEM 205.920

153
d.7

KNR 2-31
0403-04

KrawęŜniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piasko-
wej

m

205,92 m 205.920
RAZEM 205.920

154
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe  B- 7,5 na podł.gruntowym m3

205,92*0,5*0,1 m3 10.296
RAZEM 10.296

155
d.7

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
wyk.ręczn.
- kominy

m2

(1,9+0,5)*2*18*0,9 m2 77.760
RAZEM 77.760

156
d.7

KNR 0-23
0931-01

 NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej m2

(1,9+0,5)*2*18*0,9 m2 77.760
RAZEM 77.760

157
d.7

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  Weber wykonana ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

(1,9+0,5)*2*18*0,9 m2 77.760
RAZEM 77.760

158
d.7

kalkulacja wła-
sna

Rusztowanie typu Plettac - dzierŜawa do robót elewacyjnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

159
d.7

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ceglanych na odległość do 1 km

m3

(20,3+12,7+11,0+1,0*8)*1,0*0,60 m3 31.200
RAZEM 31.200

160
d.7

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji - za kaŜdy nast. 1 km

m3

(20,3+12,7+11,0+1,0*8)*1,0*0,60 m3 31.200
RAZEM 31.200

161
d.7

Koszt składowania gruzu na składowisku odpadów
- wycena indywidualna

m3

(20,3+12,7+11,0+1,0*8)*1,0*0,60 m3 31.200
RAZEM 31.200

162
d.7

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe,tarasowe- wzór Korpalski m

3,8+2,10+1,9+1,6*3+1,75+0,87+1,32 m 16.540
RAZEM 16.540

Elementy zewn ętrzne   
163
d.8

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3

(4,0*3+1,5*2+2,4*3)*0,3*0,3 m3 1.998
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przedszkole godziesze przedmiar KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.998

164
d.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane t

0,055 t 0.055
RAZEM 0.055

165
d.8

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
- schody,podjazdy,płyty

m3

(6,5*3,4+1,8*1,6+2,85*17,65+3,4*1,6+7,75*1,5+1,6*1,5+2,5*8,4)*0,6 m3 69.449
RAZEM 69.449

166
d.8

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

(6,5*3,4+1,8*1,6+2,85*17,65+3,4*1,6+7,75*1,5+1,6*1,5+2,5*8,4)*0,2 m3 23.150
RAZEM 23.150

167
d.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

(6,5*3,4+1,8*1,6+2,85*17,65+3,4*1,6+7,75*1,5+1,6*1,5+2,5*8,4) m2 115.748
RAZEM 115.748

168
d.8

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B-15 m3

(6,5*3,4+1,8*1,6+2,85*17,65+3,4*1,6+7,75*1,5+1,6*1,5+2,5*8,4)*0,08 m3 9.260
RAZEM 9.260

169
d.8

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

(6,5*3,4+1,8*1,6+2,85*17,65+3,4*1,6+7,75*1,5+1,6*1,5+2,5*8,4) m2 115.748
RAZEM 115.748

170
d.8

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów,podestów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą zwykłą
- płytki antypoślizgowe

m2

(6,5*3,4+1,8*1,6+2,85*17,65+3,4*1,6+7,75*1,5+1,6*1,5+2,5*8,4) m2 115.748
RAZEM 115.748

171
d.8

KNR 2-02
1209-01

Balustrady zewnętrzne z pochwytem stalowym dla niepełnosprawnych m

7,6*2+6,96*2+5,45*4+3,6+0,6+7,0+5,3 m 67.420
RAZEM 67.420

172
d.8

KNR 4-01
0305-06

Mury z cegły klinkierowej m3

(0,95+2,1+2,1)*0,25*1,5*2+0,51*1,06*4*4,5+2,15*0,25*1,20 m3 14.238
RAZEM 14.238

173
d.8

MontaŜ wycieraczek wejściowych kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

Ogrodzenia
174
d.9

MontaŜ kompletnego ogrodzenia panelowegoi wraz z bramami i furtkami typu
Plastmet ze słupkami na płycie cokołowej wys.156 cm
- wycena indywidualna 

m

75,66 <wg zastawienia > m 75.660
RAZEM 75.660

175
d.9

wycena włas-
na

MontaŜ kompletnego ogrodzenia drewnianego- płot lamelowy przeplatany typu
Andrewex owy, 180x180 cm

m

38 <wg zastawienia > m 38.000
RAZEM 38.000

176
d.9

KNR 2-02
1206-05

Brama przesuwana z automatyką typu Plastmet m2

6,0*1,56 m2 9.360
RAZEM 9.360

177
d.9

KNR 4-01
0305-06

Mury z cegły klinkierowej m3

1,2*2*0,38*1,56 m3 1.423
RAZEM 1.423

178
d.9

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie ogrodzenia metalowego + uzupełnienie prefabrykowane-
go cokołu betonowego

m2

6,83*1,56 m2 10.655
RAZEM 10.655
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przedszkole godziesze przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Roboty ziemne
1

d.1
Przygotowanie terenu pod wykopy - demontaŜ
istn.elementów stalowych ,ławek ,fragmentów
ogrodzeń i innych
- wycena indywidualna
obmiar = 1kpl

kpl

-- R --
1* robocizna r-g 58.0000

58r-g
2

d.1
KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
obmiar = 1035m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 263.3040

0.2544r-g/m2

-- S --
2* spręŜarka powietrza przewoŜna spalinowa 4-5

m3/min
m-g 129.2715

0.1249m-g/m2

3
d.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub.
Krotność = 3
obmiar = 1035m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 135.6885

0.0437*3=0.1311r-g/m2

-- S --
2* spręŜarka powietrza przewoŜna spalinowa 4-5

m3/min
m-g 57.4425

0.0185*3=0.0555m-g/m2

4
d.1

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia
kamiennego o grub. 15 cm
obmiar = 1035m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 240.2235

0.2321r-g/m2

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW/100 KM m-g 8.1765

0.0079m-g/m2

3* zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 8.1765
0.0079m-g/m2

5
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek 
obmiar = 1192.6m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 6.2647

0.0055*0.955=0.005253r-g/m2

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 2.9815

0.0025m-g/m2

6
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek  - dodatek za kaŜde dal-
sze 5 cm grubości
obmiar = 1192.6m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2.1646

0.0019*0.955=0.001815r-g/m2

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) m-g 0.9541

0.0008m-g/m2

7
d.1

KNR 2-01
0228-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55
kW (75 KM) w gruncie kat. III
- wybranie ziemi pod warstwy posadzkowe
obmiar = 834.82m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 90.8284

0.1088r-g/m3

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11.6875

0.014m-g/m3

8
d.1

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi (kat.gr.III)
obmiar = 75.651m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 194.3436

2.69*0.955=2.56895r-g/m3
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przedszkole godziesze przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t m-g 25.7213

0.34m-g/m3

9
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km grunt.kat. III
obmiar = 1073.34m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 1094.8068

1.02r-g/m3

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t m-g 676.2042

0.63m-g/m3

10
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 9
obmiar = 1148.991m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t m-g 310.2276

0.03*9=0.27m-g/m3

11
d.1

Koszt składowania ziemi na składowisku odpa-
dów
- wycena indywidualna
obmiar = 1148.991m3

m3

-- M --
1* składowanie odpadów m3 1148.9910

1m3/m3

12
d.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
obmiar = 1148.991m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 61.3389

0.0559*0.955=0.053385r-g/m3

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.0230

0.00002m3/m3

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedszkole godziesze przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Fundamenty
13

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym
obmiar = 12.608m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 54.4666

4.32r-g/m3

-- M --
2* piasek do zapraw m3 13.6166

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

14
d.2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty spoiste kat. III-IV
obmiar = 12.608m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 2.8658

0.2273r-g/m3

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.7399

0.138m-g/m3

15
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym
obmiar = 25.216m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 132.6362

5.26r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m3 25.9725

1.03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

16
d.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe B-
20
obmiar = 9.612m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 78.7223

8.19r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 9.7562

1.015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0384
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0481
0.005m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0481
0.005m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.5952
0.27kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

8* środek transportowy m-g 0.3845
0.04m-g/m3

17
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe B-
20
obmiar = 66.039m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 489.3490

7.41r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 67.0296

1.015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.2642
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.4623
0.007m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.3302
0.005m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 35.0007
0.53kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

8* środek transportowy m-g 3.3020
0.05m-g/m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty zbrojeniowe
- ławy i stopy
obmiar = 2.542t

t

-- R --
1* robocizna r-g 109.0010

42.88r-g/t
-- M --

2* pręty zbrojeniowe t 2.5928
1.02t/t

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* prościarka do prętów m-g 10.9306
4.3m-g/t

5* noŜyce do prętów m-g 14.7436
5.8m-g/t

6* giętarka do prętów m-g 12.2016
4.8m-g/t

7* wyciąg m-g 2.0336
0.8m-g/t

8* środek transportowy m-g 4.0672
1.6m-g/t

19
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco ław fundament.beto-
nowych 

obmiar = 220.13m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 115.5242

0.5248r-g/m2

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania kg 66.0390

0.3kg/m2

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na
gorąco

kg 660.3900

3kg/m2

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 506.2990
2.3m2/m2

5* drewno opałowe kg 990.5850
4.5kg/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* środek transportowy m-g 2.9938
0.0136m-g/m2

20
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej
obmiar = 111.21m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 619.4397

5.57r-g/m3

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 8151.6930

73.3szt/m3

3* bloczki betonowe o wym 25x12x14 cm szt 5215.7490
46.9szt/m3

4* zaprawa m3 20.0178
0.18m3/m3

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

21
d.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco ław fundament.muro-
wanych z wyrownaniem zaprawą
obmiar = 101.1m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 67.3528

0.6662r-g/m2

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania kg 30.3300

0.3kg/m2

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 303.3000
3kg/m2

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 232.5300
2.3m2/m2

5* drewno opałowe kg 343.7400
3.4kg/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 2.1433
0.0212m3/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

8* środek transportowy m-g 1.3750
0.0136m-g/m2

22
d.2

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.
obmiar = 889.68m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 785.8543

0.8833r-g/m2

-- M --
2* zaprawa wapienna m 4 m3 2.4911

0.0028m3/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna m 15 m3 18.7722
0.0211m3/m2

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.5338
0.0006m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* Ŝuraw okienny przenośny m-g 96.2634
0.1082m-g/m2

23
d.2

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe Botazit
Krotność = 2
obmiar = 889.68m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 130.4271

0.0733*2=0.1466r-g/m2

-- M --
2* izolacja botazit BE 91 kg 533.8080

0.3*2=0.6kg/m2

3* roztwór gruntujący Botazit BE901 kg 622.7760
0.35*2=0.7kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 2.1352
0.0012*2=0.0024m-g/m2

6* środek transportowy m-g 1.6014
0.0009*2=0.0018m-g/m2

24
d.2

KNR 2-02
0609-12

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt Styro-
dur 12 cm - pionowe
obmiar = 278.735m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 185.9720

0.6672r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe 12 cm m2 292.6718

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 6.6060
0.0237m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.3101
0.0047m-g/m2

25
d.2

KNR-W 2-02
0604-08

Izolacje folią kubełkową Tefond
obmiar = 278.735m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 127.1032

0.456r-g/m2

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania kg 97.5573

0.35kg/m2

3* folia kubełkowa m2 320.5453
1.15m2/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* środek transportowy m-g 2.2578
0.0081m-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

26
d.2

KNR 2-02
1101-07

Obsypanie ław, murów fundamentowych - wy-
miana gruntu
- analogia
obmiar = 355.872m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 1537.3670

4.32r-g/m3

-- M --
2* piasek do zapraw m3 384.3418

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

27
d.2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty spoiste kat. III-IV
obmiar = 355.872m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 80.8897

0.2273r-g/m3

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 49.1103

0.138m-g/m3

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Prace stanu surowego
28

d.3
KNR 2-02
0208-08

Słupy,trzpienie,filary Ŝelbetowe, prostokątne  B-
20
obmiar = 19.784m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 352.1552

17.8r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 20.1797

1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.8309
0.042m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.8705
0.044m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 19.7840
1kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* wyciąg m-g 46.0967
2.33m-g/m3

8* środek transportowy m-g 1.9784
0.1m-g/m3

29
d.3

KNR 2-02
0209-05

Słupy Ŝelbetowe, okrągłe i owalne 
obmiar = 0.6m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 22.3080

37.18r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 0.6120

1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0834
0.139m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.1230
0.205m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.2800
3.8kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* wyciąg m-g 1.7340
2.89m-g/m3

8* środek transportowy m-g 0.1020
0.17m-g/m3

30
d.3

KNR 2-02
0210-02

Belki,nadproŜa i podciągi Ŝelbetowe B-20
obmiar = 18.434m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 376.2379

20.41r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 18.8027

1.02m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.3134
0.017m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1.1613
0.063m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 1.2166
0.066m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 64.5190
3.5kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

8* wyciąg m-g 53.2743
2.89m-g/m3

9* środek transportowy m-g 2.7651
0.15m-g/m3

31
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty zbrojeniowe
- słupy, podciągi i nadproŜa

obmiar = 3.16t

t

-- R --
1* robocizna r-g 135.5008

42.88r-g/t
-- M --

2* pręty zbrojeniowe t 3.2232
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przedszkole godziesze przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.02t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%
-- S --

4* prościarka do prętów m-g 13.5880
4.3m-g/t

5* noŜyce do prętów m-g 18.3280
5.8m-g/t

6* giętarka do prętów m-g 15.1680
4.8m-g/t

7* wyciąg m-g 2.5280
0.8m-g/t

8* środek transportowy m-g 5.0560
1.6m-g/t

32
d.3

KNR-W 2-02
0214-04

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA III beton B-20
obmiar = 624.8m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1118.3920

1.79r-g/m2

-- M --
2* belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe m 1387.0560

2.22m/m2

3* pustaki stropowe z betonu lekkiego szt 5748.1600
9.2szt/m2

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 64.3544
0.103m3/m2

5* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1.0309
0.00165m3/m2

6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.5311
0.00085m3/m2

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.9622
0.00154m3/m2

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 76.8504
0.123kg/m2

9* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

10* wyciąg m-g 214.9312
0.344m-g/m2

11* środek transportowy m-g 4.5610
0.0073m-g/m2

33
d.3

NNRNKB 202
0230e-02

Strop Ŝelbetowy gęstoŜebrowy na belkach krato-
wnicowych TERIVA Nova - transport materia-
łów wyciągiem
obmiar = 560.85m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1026.1872

1.8297r-g/m2

-- M --
2* belki kratownicowe Teriva I m 1031.9640

1.84m/m2

3* pustaki stropowe Teriva szt 3953.9925
7.05szt/m2

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 35.4625
0.06323m3/m2

5* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.7459
0.00133m3/m2

6* deski iglaste obrzynane grub. 25 mm kl.III m3 0.5216
0.00093m3/m2

7* deski iglaste obrzynane grub. 38 mm, kl.III m3 0.5609
0.001m3/m2

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 50.4765
0.09kg/m2

9* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

10* wyciąg m-g 161.3565
0.2877m-g/m2

11* środek transportowy m-g 3.7577
0.0067m-g/m2

34
d.3

KNR 2-02
0212-07

śebro rozdzielcze szer 9 cm B-20
obmiar = 3.2m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 59.1680

18.49r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 3.2640
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.02m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0544
0.017m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.1056
0.033m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.1056
0.033m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10.5600
3.3kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

8* wyciąg m-g 6.9760
2.18m-g/m3

9* samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.3840
0.12m-g/m3

35
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty zbrojeniowe
- dozbrojenie stropu
obmiar = 0.6t

t

-- R --
1* robocizna r-g 25.7280

42.88r-g/t
-- M --

2* pręty zbrojeniowe t 0.6120
1.02t/t

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* prościarka do prętów m-g 2.5800
4.3m-g/t

5* noŜyce do prętów m-g 3.4800
5.8m-g/t

6* giętarka do prętów m-g 2.8800
4.8m-g/t

7* wyciąg m-g 0.4800
0.8m-g/t

8* środek transportowy m-g 0.9600
1.6m-g/t

36
d.3

KNR 2-02
0216-02

Wylewki  stropowe,  płaskie B-20
obmiar = 17.164m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 44.0566

2.5668r-g/m2

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 2.6261

0.153m3/m2

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0570
0.00332m3/m2

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0810
0.00472m3/m2

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0182
0.00106m3/m2

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 6.9686
0.406kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

8* wyciąg m-g 3.6319
0.2116m-g/m2

9* środek transportowy m-g 0.2884
0.0168m-g/m2

37
d.3

KNR 2-02
0216-01

śelbetowe płyty wspornikowe gr.8cm płaskie
lub na Ŝebrach
obmiar = 13.24m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 27.4915

2.0764r-g/m2

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 1.0857

0.082m3/m2

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0269
0.00203m3/m2

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0581
0.00439m3/m2

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0132
0.001m3/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3.6278
0.274kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

8* wyciąg m-g 1.8020
0.1361m-g/m2

9* środek transportowy m-g 0.1774
0.0134m-g/m2

38
d.3

KNR 2-02
0216-05

śelbetowe płyty wspornikowe, dachowe -
dod.za kaŜdy 1cm róŜnicy grub.płyty - łącznie
12 cm
Krotność = 4
obmiar = 13.24m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2.6427

0.0499*4=0.1996r-g/m2

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 0.5402

0.0102*4=0.0408m3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 0.8103
0.0153*4=0.0612m-g/m2

39
d.3

KNR 2-02
0216-01 

śelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie - wy-
lewki
obmiar = 102.6m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 213.0386

2.0764r-g/m2

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 8.4132

0.082m3/m2

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.2083
0.00203m3/m2

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.4504
0.00439m3/m2

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.1026
0.001m3/m2

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 28.1124
0.274kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

8* wyciąg m-g 13.9639
0.1361m-g/m2

9* środek transportowy m-g 1.3748
0.0134m-g/m2

40
d.3

KNR   2-02
0609  - 03 

Wyrównanie poziomu na wylewkach z płyt styro-
pianowych FS-20 gr.8cm poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa
obmiar = 102.6m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 9.1417

0.0891r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe gr 8cm -FS 20 m2 107.7300

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* środek transportowy m-g 0.4822
0.0047m-g/m2

41
d.3

KNR 2-02
1102-01 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar = 102.6m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 36.5666

0.3564r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80 m3 2.1136

0.0206m3/m2

3* masa asfaltowa kg 7.1820
0.07kg/m2

4* drewno opałowe kg 12.3120
0.12kg/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 3.1703
0.0309m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.0308
0.0003m-g/m2

42
d.3

KNR 2-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę
grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar = 102.6m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 14.6923

0.0716*2=0.1432r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80 m3 2.1546

0.0105*2=0.021m3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 3.2422
0.0158*2=0.0316m-g/m2

43
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty zbrojeniowe
- wylewki i płyty stropowe

obmiar = 0.704t

t

-- R --
1* robocizna r-g 30.1875

42.88r-g/t
-- M --

2* pręty zbrojeniowe t 0.7181
1.02t/t

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* prościarka do prętów m-g 3.0272
4.3m-g/t

5* noŜyce do prętów m-g 4.0832
5.8m-g/t

6* giętarka do prętów m-g 3.3792
4.8m-g/t

7* wyciąg m-g 0.5632
0.8m-g/t

8* środek transportowy m-g 1.1264
1.6m-g/t

44
d.3

KNR 2-02
0302-10

Wieńce monolit.na ścianach  B-20
obmiar = 46.525m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 230.7640

4.96r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 47.4555

1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1.6284
0.035m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.9305
0.02m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 148.8800
3.2kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* środek transportowy m-g 21.4015
0.46m-g/m3

45
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty zbrojeniowe
- wieńce
obmiar = 8.57t

t

-- R --
1* robocizna r-g 367.4816

42.88r-g/t
-- M --

2* pręty zbrojeniowe t 8.7414
1.02t/t

3* materiały pomocnicze % 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5%
-- S --

4* prościarka do prętów m-g 36.8510
4.3m-g/t

5* noŜyce do prętów m-g 49.7060
5.8m-g/t

6* giętarka do prętów m-g 41.1360
4.8m-g/t

7* wyciąg m-g 6.8560
0.8m-g/t

8* środek transportowy m-g 13.7120
1.6m-g/t

46
d.3

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe, proste na płycie bet B-20
obmiar = 72.451m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 354.2854

4.89r-g/m2

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 9.4186

0.13m3/m2

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0725
0.001m3/m2

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.9419
0.013m3/m2

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.2898
0.004m3/m2

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 36.2255
0.5kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

8* wyciąg m-g 19.5618
0.27m-g/m2

9* środek transportowy m-g 1.4490
0.02m-g/m2

47
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty zbrojeniowe
obmiar = 1.01t

t

-- R --
1* robocizna r-g 43.3088

42.88r-g/t
-- M --

2* pręty zbrojeniowe t 1.0302
1.02t/t

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* prościarka do prętów m-g 4.3430
4.3m-g/t

5* noŜyce do prętów m-g 5.8580
5.8m-g/t

6* giętarka do prętów m-g 4.8480
4.8m-g/t

7* wyciąg m-g 0.8080
0.8m-g/t

8* środek transportowy m-g 1.6160
1.6m-g/t

48
d.3

KNR 2-02
0109-11

Ściany budynków jednokond. z pustaków cera-
micznych typu U/220 gr.25cm
obmiar = 2865.16m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 5959.5328

2.08r-g/m2

-- M --
2* pustaki ścienne ceramiczne U / 220

25x18.8x22
szt 65898.6800

23szt/m2

3* zaprawa m3 108.8761
0.038m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* przenośnik taśmowy m-g 687.6384
0.24m-g/m2

49
d.3

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/
2ceg.
obmiar = 598.73m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna r-g 844.2093

1.41r-g/m2

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 28798.9130

48.1szt/m2

3* zaprawa m3 17.9619
0.03m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 95.7968
0.16m-g/m2

50
d.3

KNR 2-02
0120-01

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/4ceg.
obmiar = 130.172m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 131.4737

1.01r-g/m2

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 3722.9192

28.6szt/m2

3* zaprawa m3 1.4319
0.011m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 13.0172
0.1m-g/m2

51
d.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych 
obmiar = 79szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 122.4500

1.55r-g/szt
52

d.3
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych 
obmiar = 119szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 254.6600

2.14r-g/szt
53

d.3
KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabr.
obmiar = 252m

m

-- R --
1* robocizna r-g 50.4000

0.2r-g/m
-- M --

2* nadproŜa prefabrykowane m 257.0400
1.02m/m

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t m-g 5.0400
0.02m-g/m

54
d.3

KNR 2-02
0124-05

Sklepienia Kleina płaskie z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg.z wkładką w co drugiej spo-
inie
obmiar = 10.5m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 17.5350

1.67r-g/m2

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 513.4500

48.9szt/m2

3* zaprawa m3 0.4200
0.04m3/m2

4* bednarka kg 26.2500
2.5kg/m2

5* drut stalowy okrągły 3 mm kg 2.1000
0.2kg/m2

6* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0420
0.004m3/m2

7* łaty iglaste kl.II m3 0.0105
0.001m3/m2

8* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0105
0.001m3/m2

9* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

- 25 -



przedszkole godziesze przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
10* wyciąg m-g 2.1000

0.2m-g/m2

11* środek transportowy m-g 0.1050
0.01m-g/m2

55
d.3

KNR 2-02
0124-02

Sklepienia Kleina płaskie z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/4ceg.z wkładką w co drugiej spo-
inie
obmiar = 3.6m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 4.8960

1.36r-g/m2

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 104.7600

29.1szt/m2

3* zaprawa m3 0.0792
0.022m3/m2

4* bednarka kg 5.4000
1.5kg/m2

5* drut stalowy okrągły 3 mm kg 0.7200
0.2kg/m2

6* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0144
0.004m3/m2

7* łaty iglaste kl.II m3 0.0036
0.001m3/m2

8* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0036
0.001m3/m2

9* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

10* wyciąg m-g 0.3960
0.11m-g/m2

11* środek transportowy m-g 0.0360
0.01m-g/m2

56
d.3

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanaly z pustaków cerami-
cznych
obmiar = 882m

m

-- R --
1* robocizna r-g 379.2600

0.43r-g/m
-- M --

2* pustaki spalinowe ceramiczne  19x19x24 cm szt 3616.2000
4.1szt/m

3* zaprawa m3 8.8200
0.01m3/m

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 26.4600
0.03m-g/m

57
d.3

KNR 2-02
0123-01

Okładanie (szpaldowanie) kominów cegłami
gr.1/4ceg.
obmiar = 124.2m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 175.1220

1.41r-g/m2

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 3912.3000

31.5szt/m2

3* zaprawa m3 3.7260
0.03m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 17.3880
0.14m-g/m2

58
d.3

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) kominów cegłami
gr.1/2ceg.
obmiar = 164.16m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 303.6960

1.85r-g/m2

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 8684.0640

52.9szt/m2

3* zaprawa m3 8.5363
0.052m3/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 37.7568
0.23m-g/m2

59
d.3

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie)kominów cegłami klin-
kierowymi gr.1/2ceg.
obmiar = 63.84m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 153.5352

1.85*1,3=2.405r-g/m2

-- M --
2* cegła klinkierowa szt 3377.1360

52.9szt/m2

3* zaprawa do klinkieru m3 3.3197
0.052m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 14.6832
0.23m-g/m2

PODSUMOWANIE

Prace stanu surowego
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Dach - konstrukcja i pokrycie 
60

d.4
KSNR 7 0106-
01

Elementy stalowe 
obmiar = 4.26t

t

-- R --
1* robocizna r-g 111.6120

26.2r-g/t
-- M --

2* deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-45 mm m3 0.0256
0.006m3/t

3* drabiny stalowe kg 2.6412
0.62kg/t

4* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład-
kami

kg 1.1928

0.28kg/t
5* elektrody do spawania stali niskowęglowych o

średnicy śr. 3,25 mm
szt 1.1928

0.28szt/t
6* tlen techniczny spręŜony m3 106.5000

25m3/t
7* acetylen techniczny rozpuszczony kg 7.6680

1.8kg/t
8* materiały pomocnicze % 0.6000

0.6%
-- S --

9* Ŝuraw samochodowy m-g 17.0400
4m-g/t

10* ciągnik kołowy m-g 16.0602
3.77m-g/t

11* przyczepa dłuŜycowa m-g 6.6030
1.55m-g/t

12* spawarka m-g 6.6030
1.55m-g/t

61
d.4

 wycena własnaDostawa i przygotowanie konstrukcji stalowej
wg projektu

obmiar = 4.26t

t

-- M --
1* elementy stalowe t 4.2600

1t/t
62

d.4
KNR-W 2-05
1006-02

Konstrukcje stalowe ze stali profilowanej - mar-
ki
obmiar = 0.28t

t

-- R --
1* robocizna r-g 37.8000

135r-g/t
-- M --

2* elementy stalowe t 0.2800
1t/t
-- S --

3* śuraw samochodowy m-g 0.3780
1.35m-g/t

4* Ciągnik kołowy m-g 0.6608
2.36m-g/t

5* Przyczepa skrzyniowa m-g 0.6608
2.36m-g/t

6* Spawarka m-g 5.1996
18.57m-g/t

63
d.4

KNR 2-02
0408-05 

Krokwie zwykle,o przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 7.34m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 102.8334

14.01r-g/m3

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II-

krokwie 8*16cm
m3 7.6336

1.04m3/m3

3* xylamit popularny kg 2.9360
0.4kg/m3

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 24.2220
3.3kg/m3

5* klamry ciesielskie kg 16.8820
2.3kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* wyciąg m-g 6.1656
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R M S

0.84m-g/m3

8* środek transportowy m-g 7.5602
1.03m-g/m3

64
d.4

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe,przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.55m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 20.1685

36.67r-g/m3

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.5720

1.04m3/m3

3* xylamit popularny kg 0.1265
0.23kg/m3

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.8095
3.29kg/m3

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 0.4620
0.84m-g/m3

7* środek transportowy m-g 0.5665
1.03m-g/m3

65
d.4

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m -
przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.
obmiar = 4.3m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna r-g 109.3060

25.42r-g/m3 drew.
-- M --

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 4.7300
1.1m3/m3 drew.

3* xylamit popularny kg 4.3000
1kg/m3 drew.

4* śruby,podkładki,nakrętki kg 21.3280
4.96kg/m3 drew.

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 3.8270
0.89m-g/m3 drew.

7* środek transportowy m-g 4.6870
1.09m-g/m3 drew.

66
d.4

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.
obmiar = 0.7m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna r-g 8.6660

12.38r-g/m3 drew.
-- M --

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.7420
1.06m3/m3 drew.

3* xylamit popularny kg 0.2380
0.34kg/m3 drew.

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12.6000
18m2/m3 drew.

5* śruby,podkładki,nakrętki kg 6.2440
8.92kg/m3 drew.

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* wyciąg m-g 0.6860
0.98m-g/m3 drew.

8* środek transportowy m-g 0.7560
1.08m-g/m3 drew.

67
d.4

KNR 2-02
0407-03

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 1.1m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna r-g 46.6070

42.37r-g/m3 drew.
-- M --

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1.1660
1.06m3/m3 drew.

3* xylamit popularny kg 1.7930
1.63kg/m3 drew.
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jedn.

R M S

4* śruby,podkładki,nakrętki kg 39.2590
35.69kg/m3 drew.

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 1.0230
0.93m-g/m3 drew.

7* środek transportowy m-g 1.2540
1.14m-g/m3 drew.

68
d.4

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-
cicy nasyc.
obmiar = 16.4m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 518.5680

31.62r-g/m3

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

kl.II
m3 17.0560

1.04m3/m3

3* xylamit popularny kg 3.6080
0.22kg/m3

4* śruby,podkładki,nakrętki kg 609.7520
37.18kg/m3

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 23.1240
1.41m-g/m3

7* środek transportowy m-g 11.6440
0.71m-g/m3

69
d.4

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.41m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 13.0421

31.81r-g/m3

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.4510

1.1m3/m3

3* xylamit popularny kg 0.8897
2.17kg/m3

4* śruby,podkładki,nakrętki kg 19.5119
47.59kg/m3

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 0.4059
0.99m-g/m3

7* środek transportowy m-g 0.3157
0.77m-g/m3

70
d.4

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drew-
na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 1.9m3 drew.

m3

drew
.

-- R --
1* robocizna r-g 23.5030

12.37r-g/m3 drew.
-- M --

2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2.0140
1.06m3/m3 drew.

3* xylamit popularny kg 1.0830
0.57kg/m3 drew.

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 22.8000
12m2/m3 drew.

5* śruby,podkładki,nakrętki kg 16.9480
8.92kg/m3 drew.

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* wyciąg m-g 1.7290
0.91m-g/m3 drew.

8* środek transportowy m-g 1.3110
0.69m-g/m3 drew.

71
d.4

NNRNKB 202
0537-03

Podkład z blachy trapezowej
obmiar = 257.32m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 123.5136

0.48r-g/m2
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jedn.

R M S

-- M --
2* blacha powlekana trapezowa m2 272.7592

1.06m2/m2

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 1855.2772
7.21szt/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 2.0586
0.008m-g/m2

6* środek transportowy m-g 2.3159
0.009m-g/m2

72
d.4

KNR 2-02
0607-01

MontaŜ paroizolacji 

obmiar = 257.32m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 92.5323

0.3596r-g/m2

-- M --
2* folia paroizolacyjna m2 283.0520

1.1m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 2.8820
0.0112m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.7498
0.0068m-g/m2

73
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mi-
neralnej dachowej gr. 8 cm poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa
obmiar = 257.32m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 23.3389

0.0907r-g/m2

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej dachowej gr.8 cm m2 270.1860

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 1.9814
0.0077m-g/m2

5* środek transportowy m-g 2.2901
0.0089m-g/m2

74
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych twardych -  poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa -  15 cm
obmiar = 257.32m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 22.9272

0.0891r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe m2 270.1860

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 0.8234
0.0032m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.2094
0.0047m-g/m2

75
d.4

KNR 2-02
0607-01

MontaŜ paroizolacji 

obmiar = 115.74m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 41.6201

0.3596r-g/m2

-- M --
2* folia paroizolacyjna m2 127.3140

1.1m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 1.2963
0.0112m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.7870
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R M S

0.0068m-g/m2

76
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mi-
neralnej dachowej gr. 20 cm poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa
obmiar = 115.74m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 10.4976

0.0907r-g/m2

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej dachowej gr.20 cm m2 121.5270

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 0.8912
0.0077m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.0301
0.0089m-g/m2

77
d.4

KNR 2-02
0607-01

MontaŜ paroizolacji 

obmiar = 115.74m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 41.6201

0.3596r-g/m2

-- M --
2* folia paroizolacyjna m2 127.3140

1.1m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 1.2963
0.0112m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.7870
0.0068m-g/m2

78
d.4

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z keramzytu stropie
obmiar = 34.722m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 173.6100

5r-g/m3

-- M --
2* keramzyt m3 36.8053

1.06m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 39.2359
1.13m-g/m3

79
d.4

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie B-10 ze spad-
kiem
obmiar = 11.574m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 68.8653

5.95r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m3 11.8055

1.02m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 17.7082
1.53m-g/m3

80
d.4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar = 115.74m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 8.5648

0.074r-g/m2

-- M --
2* siatka stalowa m2 118.0548

1.02m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 0.1273
0.0011m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.1968
0.0017m-g/m2
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81
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mi-
neralnej poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa 15 cm
obmiar = 509.14m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 46.1790

0.0907r-g/m2

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej 15 cm m2 534.5970

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 3.9204
0.0077m-g/m2

5* środek transportowy m-g 4.5313
0.0089m-g/m2

82
d.4

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mi-
neralnej poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa 5 cm
obmiar = 509.14m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 46.1790

0.0907r-g/m2

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej 5 cm m2 534.5970

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 3.9204
0.0077m-g/m2

5* środek transportowy m-g 4.5313
0.0089m-g/m2

83
d.4

KNR 2-02
0607-01

MontaŜ paroizolacji 

obmiar = 509.14m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 183.0867

0.3596r-g/m2

-- M --
2* folia paroizolacyjna m2 560.0540

1.1m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 5.7024
0.0112m-g/m2

5* środek transportowy m-g 3.4622
0.0068m-g/m2

84
d.4

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  z tarcicy nasyc.
obmiar = 509.14m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 157.8334

0.31r-g/m2

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
m3 14.2559

0.028m3/m2

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 40.7312
0.08kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 5.0914
0.01m-g/m2

6* środek transportowy m-g 15.2742
0.03m-g/m2

85
d.4

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jedno-
warstwowe
- papa podkładowa 
obmiar = 1050m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 226.8000

0.216r-g/m2

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa m2 1207.5000
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jedn.
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1.15m2/m2

3* gaz propan-butan kg 241.5000
0.23kg/m2

4* roztwór asfaltowy do gruntowania kg 315.0000
0.3kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 5.0400
0.0048m-g/m2

7* środek transportowy m-g 12.8100
0.0122m-g/m2

86
d.4

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jedno-
warstwowe
- papa nawierzchniowa 
obmiar = 1050m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 226.8000

0.216r-g/m2

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1207.5000

1.15m2/m2

3* gaz propan-butan kg 241.5000
0.23kg/m2

4* roztwór asfaltowy do gruntowania kg 315.0000
0.3kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 5.0400
0.0048m-g/m2

7* środek transportowy m-g 12.8100
0.0122m-g/m2

87
d.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych twardych -  poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa -  20 cm - kli-
ny
obmiar = 63m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 5.6133

0.0891r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe m2 66.1500

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 0.2016
0.0032m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.2961
0.0047m-g/m2

88
d.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z bla-
chy ocynkowanej
obmiar = 66.3m

m

-- R --
1* robocizna r-g 43.1414

0.6507r-g/m
-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55
mm

kg 129.2850

1.95kg/m
3* spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 1.3923

0.021kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 132.6000

2szt/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%
-- S --

6* środek transportowy m-g 0.2321
0.0035m-g/m

7* wyciąg m-g 0.1326
0.002m-g/m

89
d.4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy
ocynkowanej
obmiar = 120.8m

m

-- R --
1* robocizna r-g 100.8801
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.8351r-g/m
-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.55
mm

kg 250.0560

2.07kg/m
3* spoiwo cynowo ołowiowe LC 60 kg 2.7784

0.023kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 39.8640

0.33szt/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%
-- S --

6* środek transportowy m-g 0.3382
0.0028m-g/m

90
d.4

wycena własna MontaŜ świetlików dachowych w konstr. alumi-
niowej 2,1*2,1 m
obmiar = 1kpl

kpl

-- M --
1* świetlik dachowy kpl 1.0000

1kpl
91

d.4
wycena własna Wyłaz dachowy 0,80*0,80 m

obmiar = 1kpl
kpl

-- M --
1* wyłaz dachowy kpl 1.0000

1kpl
92

d.4
KNR 2-02
0409-06

Krawędziak przekr.poprz.drewna do 180cm2 z
tarcicy nasyc.
- analogia
obmiar = 1.19m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 16.1959

13.61r-g/m3

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

25 mm kl.II
m3 1.2376

1.04m3/m3

3* xylamit popularny kg 0.4879
0.41kg/m3

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 9.4962
7.98kg/m3

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 1.0115
0.85m-g/m3

7* środek transportowy m-g 1.2733
1.07m-g/m3

93
d.4

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  płytą OSB 20
mm
obmiar = 29.835m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 9.2489

0.31r-g/m2

-- M --
2* płyta OSB 20 mm m2 31.3268

1.05m2/m2

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.3868
0.08kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 0.2984
0.01m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0.8951
0.03m-g/m2

94
d.4

KNR 2-02
2601  - 01 ana-
logia

Docieplenie gzymsu z przyklej.styrop.gr.2cm i 1
warstwy siatki- system Terranova 
obmiar = 29.835m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 59.9743

2.0102r-g/m2

-- M --
2* klej do mocowania styropianu i szpach. siatki kg 208.8450

7kg/m2

3* płyty styropianowe gr.2cm  FS-15 m2 31.3268
1.05m2/m2

4* kołki mocujące styropian szt 238.6800
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jedn.

R M S

8szt/m2

5* siatka z włokna szklanego Terranova m2 34.3103
1.15m2/m2

6* płyn gruntujący G-705 kg 5.9670
0.2kg/m2

7* tynk Terranova Silikatputz zacierany baranek
drobnoziarnisty R910

kg 89.5050

3kg/m2

8* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

9* Ŝuraw okienny przenośny m-g 0.8324
0.0279m-g/m2

10* środek transportowy m-g 0.6206
0.0208m-g/m2

11* agregat tynkarski 1.5-3 m3/h m-g 1.7901
0.06m-g/m2

95
d.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar = 269m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 363.1500

1.35r-g/m2

-- M --
2* blacha powlekana płaska m2 330.8700

1.23m2/m2

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 4626.8000
17.2szt/m2

4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.2690
0.001m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* środek transportowy m-g 2.1520
0.008m-g/m2

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja i pokrycie 
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Stolarka okienna i drzwiowa
96

d.5
KNR 0-19
1023-06

MontaŜ stolarki  z PCV  i  z  obróbką obsadze-
nia 
obmiar = 250.236m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1018.4605

4.07r-g/m2

-- M --
2* kotwy stalowe szt 1566.4774

6.26szt/m2

3* pianka poliuretanowa dm3 85.0802
0.34dm3/m2

4* silikon dm3 17.5165
0.07dm3/m2

5* gips szpachlowy kg 675.6372
2.7kg/m2

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych

kg 1216.1470

4.86kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

8* okna m2 250.2360
1m2/m2

-- S --
9* wyciąg m-g 12.5118

0.05m-g/m2

10* środek transportowy m-g 15.0142
0.06m-g/m2

97
d.5

KNR 0-19
1023-06

MontaŜ stolarki  z PCV  i  z  obróbką obsadze-
nia - okna wewnętrzne
obmiar = 5.897m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 24.0008

4.07r-g/m2

-- M --
2* kotwy stalowe szt 36.9152

6.26szt/m2

3* pianka poliuretanowa dm3 2.0050
0.34dm3/m2

4* silikon dm3 0.4128
0.07dm3/m2

5* gips szpachlowy kg 15.9219
2.7kg/m2

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych

kg 28.6594

4.86kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

8* okna m2 5.8970
1m2/m2

-- S --
9* wyciąg m-g 0.2949

0.05m-g/m2

10* środek transportowy m-g 0.3538
0.06m-g/m2

98
d.5

KNR 0-19
1023-06

MontaŜ stolarki  z PCV  i  z  obróbką obsadze-
nia - okna podawcze
obmiar = 2.432m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 9.8982

4.07r-g/m2

-- M --
2* kotwy stalowe szt 15.2243

6.26szt/m2

3* pianka poliuretanowa dm3 0.8269
0.34dm3/m2

4* silikon dm3 0.1702
0.07dm3/m2

5* gips szpachlowy kg 6.5664
2.7kg/m2

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych

kg 11.8195

4.86kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

8* okna m2 2.4320
1m2/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
9* wyciąg m-g 0.1216

0.05m-g/m2

10* środek transportowy m-g 0.1459
0.06m-g/m2

99
d.5

KNR 0-19
1024-11

MontaŜ witryn aluminiowych - profil ciepły
obmiar = 45.9m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 73.4400

1.6r-g/m2

-- M --
2* kotwy stalowe szt 85.8330

1.87szt/m2

3* pianka poliuretanowa dm3 8.7210
0.19dm3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

5* witryny, m2 45.9000
1m2/m2

-- S --
6* wyciąg m-g 2.2950

0.05m-g/m2

7* środek transportowy m-g 2.7540
0.06m-g/m2

100
d.5

KNR 0-19
1024-11

MontaŜ witryn aluminiowych - profil zimny
obmiar = 132.12m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 211.3920

1.6r-g/m2

-- M --
2* kotwy stalowe szt 247.0644

1.87szt/m2

3* pianka poliuretanowa dm3 25.1028
0.19dm3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

5* witryny m2 132.1200
1m2/m2

-- S --
6* wyciąg m-g 6.6060

0.05m-g/m2

7* środek transportowy m-g 7.9272
0.06m-g/m2

101
d.5

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych z naświetlem dwus-
krzydłowych - profil ciepły
obmiar = 10.896m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 33.7776

3.1r-g/m2

-- M --
2* kotwy stalowe szt 51.8650

4.76szt/m2

3* pianka poliuretanowa dm3 2.6150
0.24dm3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

5* drzwi aluminiowe profil ciepły m2 10.8960
1m2/m2

-- S --
6* wyciąg m-g 0.5448

0.05m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.6538
0.06m-g/m2

102
d.5

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych z panelem pełnym
- profil ciepły
obmiar = 10.227m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 31.7037

3.1r-g/m2

-- M --
2* kotwy stalowe szt 48.6805

4.76szt/m2

3* pianka poliuretanowa dm3 2.4545
0.24dm3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

5* drzwi aluminiowe profil ciepły m2 10.2270
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1m2/m2

-- S --
6* wyciąg m-g 0.5114

0.05m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.6136
0.06m-g/m2

103
d.5

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych - profil zimny
obmiar = 9.847m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 30.5257

3.1r-g/m2

-- M --
2* kotwy stalowe szt 46.8717

4.76szt/m2

3* pianka poliuretanowa dm3 2.3633
0.24dm3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

5* drzwi aluminiowe m2 9.8470
1m2/m2

-- S --
6* wyciąg m-g 0.4924

0.05m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.5908
0.06m-g/m2

104
d.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne   fabry-
cznie wykończone - z naświetlem
obmiar = 92.856m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 34.3567

0.37r-g/m2

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z na-

świetlem
m2 92.8560

1m2/m2

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t m-g 0.9286

0.01m-g/m2

4* środek transportowy m-g 1.8571
0.02m-g/m2

105
d.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne  fabrycznie wykończone 
obmiar = 117.791m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 43.5827

0.37r-g/m2

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 117.7910

1m2/m2

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t m-g 1.1779

0.01m-g/m2

4* środek transportowy m-g 2.3558
0.02m-g/m2

106
d.5

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe 
obmiar = 58szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 84.1000

1.45r-g/szt.
-- M --

2* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

3* ościeŜnice drzwiowe szt 58.0000
1szt/szt.
-- S --

4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t m-g 1.7400
0.03m-g/szt.

5* środek transportowy m-g 1.1600
0.02m-g/szt.

107
d.5

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2 - p.
poŜ
obmiar = 16.513m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 47.8877

2.9r-g/m2

-- M --
2* drzwi stalowe pełne rozwierane p.poŜ szt 2.0000
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jedn.

R M S

2szt
3* farba olejna do gruntowania dm3 3.1375

0.19dm3/m2

4* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.9723
0.18dm3/m2

5* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1651
0.01m3/m2

6* papier ścierny m2 1.3210
0.08m2/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

8* środek transportowy m-g 0.4954
0.03m-g/m2

108
d.5

Obsadzenie prefabr.podokienników wewn.
- kalkulacja indywidualna
obmiar = 134.63m

m

-- R --
1* robocizna r-g 161.5560

1,2r-g/m
-- M --

2* zaprawa m3 1.7502
0.013m3/m

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

4* podokienniki prefabrykowane m 134.6300
1m/m
-- S --

5* wyciąg m-g 14.8093
0.11m-g/m

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Prace stanu wyko ńczeniowego
109
d.6

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
ścianach i słupach
obmiar = 4322.959m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2476.6232

0.5729r-g/m2

-- M --
2* zaprawa wapienna m 4 m3 11.6720

0.0027m3/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna m 15 m3 89.0530
0.0206m3/m2

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 9.0782
0.0021m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 163.4079
0.0378m-g/m2

110
d.6

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na
stropach i podciągach
obmiar = 59.044m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 41.8681

0.7091r-g/m2

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4 m3 0.1594

0.0027m3/m2

3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 1.0215
0.0173m3/m2

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.2362
0.004m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 2.2201
0.0376m-g/m2

111
d.6

KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach

obmiar = 4322.959m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2201.6830

0.5093r-g/m2

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 10807.3975

2.5kg/m2

3* gips budowlany zwykły kg 6484.4385
1.5kg/m2

4* naroŜniki stalowe ze stali kątowej szt 185.8872
0.043szt/m2

5* woda m3 11.6720
0.0027m3/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* wyciąg m-g 12.5366
0.0029m-g/m2

8* środek transportowy m-g 18.5887
0.0043m-g/m2

112
d.6

KNR 2-02
0815-06

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach 
obmiar = 59.044m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 31.9841

0.5417r-g/m2

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 147.6100

2.5kg/m2

3* gips budowlany zwykły kg 88.5660
1.5kg/m2

4* woda m3 0.1594
0.0027m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 0.1712
0.0029m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.2303

- 41 -



przedszkole godziesze przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.0039m-g/m2

113
d.6

KNR 0-23
2611-02

 - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS
UNI-GRUNT
obmiar = 4382.003m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 290.0886

0.0662r-g/m2

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 876.4006

0.2kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* środek transportowy m-g 0.4382
0.0001m-g/m2

114
d.6

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową
obmiar = 4382.003m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1437.7352

0.3281r-g/m2

-- M --
2* farba lateksowa dm3 652.9184

0.149dm3/m2

3* farba lateksowa dm3 486.4023
0.111dm3/m2

4* grunt pokostowy dm3 701.1205
0.16dm3/m2

5* rozcieńczalnik dm3 262.4820
0.0599dm3/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* środek transportowy m-g 3.0674
0.0007m-g/m2

115
d.6

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami lateksowymi powierzchni
wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowa-
niem - dod.za kaŜde dalsze malowanie
obmiar = 4382.003m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 221.2912

0.0505r-g/m2

-- M --
2* farba lateksowa dm3 1209.4328

0.276dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* środek transportowy m-g 0.8764
0.0002m-g/m2

116
d.6

KNR 2-02
0121-04

Ścianki  z luksferów,15x15x5cm
obmiar = 11.282m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 26.2871

2.33r-g/m2

-- M --
2* luksfery 15x15x5 szt 499.7926

44.3szt/m2

3* zaprawa m3 0.1015
0.009m3/m2

4* drut stalowy okrągły cynkowany 3-4 mm kg 22.5640
2kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 0.5641
0.05m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.5641
0.05m-g/m2

117
d.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 
obmiar = 74szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 50.3200

0.68r-g/szt.
-- M --

2* cegła budowlana pełna szt 148.0000
2szt/szt.

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' kg 153.1800
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R M S

2.07kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.3700

0.005m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją

surowe 14x14 cm
szt 74.0000

1szt/szt.
6* woda z rurociągu m3 0.1480

0.002m3/szt.
7* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%
118
d.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - czę-
ści istniejącej
obmiar = 176.8m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 63.0115

0.3564r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80 m3 3.6421

0.0206m3/m2

3* masa asfaltowa kg 12.3760
0.07kg/m2

4* drewno opałowe kg 21.2160
0.12kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 5.4631
0.0309m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.0530
0.0003m-g/m2

119
d.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę
grub.o 10mm
Krotność = 3
obmiar = 176.8m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 37.9766

0.0716*3=0.2148r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80 m3 5.5692

0.0105*3=0.0315m3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 8.3803
0.0158*3=0.0474m-g/m2

120
d.6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym
obmiar = 555.66m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 2400.4512

4.32r-g/m3

-- M --
2* piasek do zapraw m3 600.1128

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

121
d.6

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechaniczny-
mi; grunty spoiste kat. III-IV
obmiar = 555.66m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 126.3015

0.2273r-g/m3

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 76.6811

0.138m-g/m3

122
d.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe B-10 na podł.gruntowym
obmiar = 185.22m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 974.2572

5.26r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 m3 190.7766

1.03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
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123
d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-
lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 926.1m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 333.0256

0.3596r-g/m2

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwi-

lgociowej
kg 3241.3500

3.5kg/m2

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1111.3200
1.2m2/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 10.3723
0.0112m-g/m2

6* środek transportowy m-g 6.2975
0.0068m-g/m2

124
d.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe B-15 na podł.gruntowym
obmiar = 74.088m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 389.7029

5.26r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 m3 76.3106

1.03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

125
d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-
lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 560.5m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 201.5558

0.3596r-g/m2

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwi-

lgociowej
kg 1961.7500

3.5kg/m2

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 672.6000
1.2m2/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 6.2776
0.0112m-g/m2

6* środek transportowy m-g 3.8114
0.0068m-g/m2

126
d.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych twardych -  poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa -  4 cm
obmiar = 560.5m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 49.9406

0.0891r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe m2 588.5250

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 1.7936
0.0032m-g/m2

5* środek transportowy m-g 2.6344
0.0047m-g/m2

127
d.6

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko
obmiar = 560.5m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 369.2574

0.6588r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80 m3 11.5463

0.0206m3/m2

3* cement 25 z dodatkami t 0.1682
0.0003t/m2

4* masa asfaltowa kg 39.2350
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0.07kg/m2

5* drewno opałowe kg 67.2600
0.12kg/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* wyciąg m-g 17.5437
0.0313m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.3363
0.0006m-g/m2

128
d.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę
grub.o 10mm
Krotność = 3
obmiar = 560.5m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 120.3954

0.0716*3=0.2148r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 80 m3 17.6558

0.0105*3=0.0315m3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 26.5677
0.0158*3=0.0474m-g/m2

129
d.6

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar = 1486.6m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 110.0084

0.074r-g/m2

-- M --
2* siatka stalowa m2 1516.3320

1.02m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 1.6353
0.0011m-g/m2

5* środek transportowy m-g 2.5272
0.0017m-g/m2

130
d.6

NNRNKB 202
1130-02

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapra-
wy samopoziomującej gr. 5 mm 
obmiar = 1486.6m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 208.1240

0.14r-g/m2

-- M --
2* sucha mieszanka samopoziom. ATLAS kg 11595.4800

7.8kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 14.8660
0.01m-g/m2

5* środek transportowy m-g 14.8660
0.01m-g/m2

131
d.6

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW POLY-
FLOR
obmiar = 625.7m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 247.3392

0.3953r-g/m2

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCW rulonowa m2 682.0130

1.09m2/m2

3* klej winylowy Polacet kg 563.1300
0.9kg/m2

4* pasta podłogowa bezbarwna kg 62.5700
0.1kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 3.5665
0.0057m-g/m2

7* środek transportowy m-g 2.5654
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0.0041m-g/m2

132
d.6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar = 625.7m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 78.9008

0.1261r-g/m2

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 18.7710

0.03kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

133
d.6

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścien-
ne drewniane
obmiar = 750.84m

m

-- R --
1* robocizna r-g 62.0194

0.0826r-g/m
-- M --

2* listwy przyścienne z drewna iglastego m 870.9744
1.16m/m

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 22.5252
0.03kg/m

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 0.3003
0.0004m-g/m

6* środek transportowy m-g 0.9010
0.0012m-g/m

134
d.6

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą
obmiar = 774.58m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1920.3387

2.4792r-g/m2

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych m2 790.0716

1.02m2/m2

3* zaprawa klejąca kg 3679.2550
4.75kg/m2

4* zaprawa spoinująca kg 426.0190
0.55kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 44.9256
0.058m-g/m2

7* środek transportu m-g 30.2861
0.0391m-g/m2

135
d.6

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy-
sokości cokolika równej 15 cm
obmiar = 929.496m

m

-- R --
1* robocizna r-g 502.9503

0.5411r-g/m
-- M --

2* płytki z kamieni sztucznych m2 69.7122
0.075m2/m

3* zaprawa klejąca kg 725.0069
0.78kg/m

4* zaprawa spoinująca kg 76.6834
0.0825kg/m

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 5.3911
0.0058m-g/m

7* środek transportu m-g 3.5321
0.0038m-g/m

136
d.6

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x
30 cm, układanych metodą zwykłą
- płytki antypoślizgowe
obmiar = 59.044m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 172.4734

2.9211r-g/m2
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-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe m2 60.2249

1.02m2/m2

3* zaprawa klejąca kg 307.0288
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca kg 32.4742
0.55kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 4.1331
0.07m-g/m2

7* środek transportu m-g 2.2673
0.0384m-g/m2

137
d.6

KNR 0-12
1119-05

Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30
x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm
obmiar = 36.36m

m

-- R --
1* robocizna r-g 24.1321

0.6637r-g/m
-- M --

2* płytki z kamieni sztucznych m2 2.8361
0.078m2/m

3* zaprawa klejąca kg 28.3608
0.78kg/m

4* zaprawa spoinująca kg 2.9997
0.0825kg/m

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 0.1273
0.0035m-g/m

7* środek transportu m-g 0.0691
0.0019m-g/m

138
d.6

NNRNKB 202
1136-01

Posadzki z paneli podłogowych
obmiar = 86.4m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 46.6560

0.54r-g/m2

-- M --
2* panele podłogowe m2 89.8560

1.04m2/m2

3* listwy przyścienne z drewna m 100.2240
1.16m/m2

4* klej winylowy kg 9.5040
0.11kg/m2

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.2960
0.015kg/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* wyciąg m-g 0.6912
0.008m-g/m2

8* środek transportowy m-g 1.5552
0.018m-g/m2

139
d.6

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami  - na klej ( ściany i pa-
rapety )
obmiar = 598.606m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1112.2099

1.858r-g/m2

-- M --
2* płytki ceramiczne lub terakotowe m2 610.5781

1.02m2/m2

3* zaprawa klejąca kg 3112.7512
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca kg 329.2333
0.55kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 22.1484
0.037m-g/m2

7* środek transportu m-g 14.3665
0.024m-g/m2
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140
d.6

NNRNKB 202
1134-01

Naniesienie folii w płynie Atlas Woder - pod płyt-
ki
obmiar = 598.606m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 35.9164

0.06r-g/m2

-- M --
2* Atlas Woder dm3 125.7073

0.21dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 1.1972
0.002m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.7958
0.003m-g/m2

141
d.6

KNR 2-02
2007-04

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gip-
sow.podwojne z kształtow.metal.na stropach
obmiar = 184.02m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 332.4873

1.8068r-g/m2

-- M --
2* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 97.5306

0.53kg/m2

3* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 478.4520
2.6kg/m2

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 207.9426
1.13kg/m2

5* kołki do wstrzeliwania szt 469.2510
2.55szt/m2

6* zawiesia do kształtowników C-100x075 szt 662.4720
3.6szt/m2

7* zawiesia do kształtowników C-55x075 szt 460.0500
2.5szt/m2

8* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

9* spawarka elektryczna 300 A m-g 23.7386
0.129m-g/m2

10* wyciąg m-g 8.8330
0.048m-g/m2

11* środek transportowy m-g 0.8465
0.0046m-g/m2

142
d.6

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.)
pojedyńcze na stropach na rusztach- płyta wo-
doodporna
obmiar = 184.02m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 129.5317

0.7039r-g/m2

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm wodood-

porne
m2 191.3808

1.04m2/m2

3* gips budowlany szpachlowy t 0.1803
0.00098t/m2

4* wkręty do płyt gipsowych kg 5.9070
0.0321kg/m2

5* taśma papierowa perforowana szer. 50 mm i
gr. 0.2 mm

m 231.4972

1.258m/m2

6* woda m3 0.1178
0.00064m3/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

8* wyciąg m-g 1.8402
0.01m-g/m2

9* środek transportowy m-g 1.7666
0.0096m-g/m2

143
d.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 184.02m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 32.3139
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0.1756r-g/m2

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit dm3 50.7895

0.276dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* środek transportowy m-g 0.0552
0.0003m-g/m2

144
d.6

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowa-
niem - dod.za kaŜde dalsze malowanie
obmiar = 184.02m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 9.2930

0.0505r-g/m2

-- M --
2* farba emulsyjna dm3 23.7386

0.129dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* środek transportowy m-g 0.0368
0.0002m-g/m2

145
d.6

NNRNKB 202
2702-02

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych  z
zast.profili poprz.o dług. 60 i 120 cm
obmiar = 1302.58m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1380.7348

1.06r-g/m2

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
szt 3725.3788

2.86szt/m2

3* kształtowniki z blachy - profil główny m 1107.1930
0.85m/m2

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm

m 1107.1930

0.85m/m2

5* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 120 cm

m 2214.3860

1.7m/m2

6* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 1263.5026
0.97m/m2

7* zawiesia do kształtowników szt 729.4448
0.56szt/m2

8* pręty mocujące szt 729.4448
0.56szt/m2

9* klamerki mocujące szt 3725.3788
2.86szt/m2

10* spręŜyny przyścienne szt 2149.2570
1.65szt/m2

11* łączniki rozporowe kpl. szt 2878.7018
2.21szt/m2

12* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

13* wyciąg m-g 13.0258
0.01m-g/m2

14* środek transportowy m-g 13.0258
0.01m-g/m2

146
d.6

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe,tarasowe- wzór Korpalski
obmiar = 24.96m

m

-- R --
1* robocizna r-g 45.6768

1.83r-g/m
-- M --

2* balustrady i pochwyty stalowe kg 224.6400
9kg/m

3* farba olejna do gruntowania dm3 0.9984
0.04dm3/m

4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.9984
0.04dm3/m

5* elektrody kg 1.4976
0.06kg/m

6* materiały pomocnicze % 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5%
-- S --

7* wyciąg m-g 0.2496
0.01m-g/m

8* spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 11.2320
0.45m-g/m

9* środek transportowy m-g 0.2496
0.01m-g/m

PODSUMOWANIE

Prace stanu wykończeniowego
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedszkole godziesze przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Elewacja
147
d.7

KNR 2-02
2601  - 01 ana-
logia

Docieplenie ścian z przyklej.styrop.gr.14cm i 1
warstwy siatki- system Terranova 
obmiar = 1566.7m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 3149.3803

2.0102r-g/m2

-- M --
2* klej do mocowania styropianu i szpach. siatki kg 10966.9000

7kg/m2

3* płyty styropianowe gr.14cm  FS-15 m2 1645.0350
1.05m2/m2

4* kołki mocujące styropian szt 12533.6000
8szt/m2

5* siatka z włokna szklanego Terranova m2 1801.7050
1.15m2/m2

6* płyn gruntujący G-705 kg 313.3400
0.2kg/m2

7* tynk Terranova Silikatputz zacierany baranek
drobnoziarnisty R910

kg 4700.1000

3kg/m2

8* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

9* Ŝuraw okienny przenośny m-g 43.7109
0.0279m-g/m2

10* środek transportowy m-g 32.5874
0.0208m-g/m2

11* agregat tynkarski 1.5-3 m3/h m-g 94.0020
0.06m-g/m2

148
d.7

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  Grama-
plast wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie
poziome
obmiar = 59.29m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 29.1292

0.4913r-g/m2

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna Gramap-

last
kg 177.8700

3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.3795
0.0064m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.5336
0.009m-g/m2

149
d.7

KNR 2-02
0123-02

Okładanie (szpaldowanie) ścian cegłami klinkie-
rowymi gr.1/2ceg.
obmiar = 80.32m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 193.1696

1.85*1,3=2.405r-g/m2

-- M --
2* cegła klinkierowa szt 4248.9280

52.9szt/m2

3* zaprawa do klinkieru m3 4.1766
0.052m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 18.4736
0.23m-g/m2

150
d.7

NNRNKB 202
0541-02

Podokienniki  zewn z blachy powlekanej 
obmiar = 60.584m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 81.7884

1.35r-g/m2

-- M --
2* blacha powlekana płaska m2 74.5183

1.23m2/m2

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 1042.0448
17.2szt/m2

4* zaprawa cementowa m 80 m3 0.0606
0.001m3/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* środek transportowy m-g 0.4847
0.008m-g/m2

151
d.7

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z kamienia płukanego
- opaska wokół budynku
obmiar = 15.444m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 66.7181

4.32r-g/m3

-- M --
2* kamień płukany m3 16.6795

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

152
d.7

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o
wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar = 205.92m

m

-- R --
1* robocizna r-g 68.9008

0.3346r-g/m
153
d.7

KNR 2-31
0403-04

KrawęŜniki betonowe wystające o wym. 20x30
cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 205.92m

m

-- R --
1* robocizna r-g 94.4967

0.4589r-g/m
-- M --

2* krawęŜniki drogowe betonowe 20x30 cm m 210.0384
1.02m/m

3* piasek m3 2.7181
0.0132m3/m

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' t 1.0090
0.0049t/m

5* woda m3 0.8855
0.0043m3/m

6* materiały pomocnicze % 0.5000
0.5%

154
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe  B- 7,5 na podł.gruntowym
obmiar = 10.296m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 54.1570

5.26r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7,5 m3 10.6049

1.03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

155
d.7

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.
- kominy

obmiar = 77.76m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 68.6854

0.8833r-g/m2

-- M --
2* zaprawa wapienna m 4 m3 0.2177

0.0028m3/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna m 15 m3 1.6407
0.0211m3/m2

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0467
0.0006m3/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* Ŝuraw okienny przenośny m-g 8.4136
0.1082m-g/m2

156
d.7

KNR 0-23
0931-01

 NałoŜenie podkładowej masy tynkarskiej
obmiar = 77.76m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 8.1648

0.105r-g/m2

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska kg 23.3280

0.3kg/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* środek transportowy m-g 0.0311
0.0004m-g/m2

157
d.7

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  Weber
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie po-
ziome
obmiar = 77.76m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 38.2035

0.4913r-g/m2

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 233.2800

3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.4977
0.0064m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.6998
0.009m-g/m2

158
d.7

kalkulacja włas-
na

Rusztowanie typu Plettac - dzierŜawa do robót
elewacyjnych
obmiar = 1kpl

kpl

-- S --
1* rusztowanie wraz z siatką zabezpieczającą ty-

pu PLETTAC
kpl 1.0000

1kpl/kpl
159
d.7

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar = 31.2m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 34.9440

1.12r-g/m3

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t m-g 22.7760

0.73m-g/m3

160
d.7

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km
Krotność = 9
obmiar = 31.2m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t m-g 11.2320

0.04*9=0.36m-g/m3

161
d.7

Koszt składowania gruzu na składowisku odpa-
dów
- wycena indywidualna
obmiar = 31.2m3

m3

-- M --
1* składowanie odpadów m3 31.2000

1m3/m3

162
d.7

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe,tarasowe- wzór Korpalski
obmiar = 16.54m

m

-- R --
1* robocizna r-g 30.2682

1.83r-g/m
-- M --

2* balustrady i pochwyty stalowe kg 148.8600
9kg/m

3* farba olejna do gruntowania dm3 0.6616
0.04dm3/m

4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.6616
0.04dm3/m

5* elektrody kg 0.9924
0.06kg/m

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* wyciąg m-g 0.1654
0.01m-g/m

8* spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 7.4430
0.45m-g/m

9* środek transportowy m-g 0.1654
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.01m-g/m

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Elementy zewn ętrzne   
163
d.8

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar = 1.998m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 46.1938

23.12r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 2.0380

1.02m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0120
0.006m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.1379
0.069m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.9980
1kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* środek transportowy m-g 0.1598
0.08m-g/m3

164
d.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar = 0.055t

t

-- R --
1* robocizna r-g 2.3584

42.88r-g/t
-- M --

2* pręty zbrojeniowe t 0.0561
1.02t/t

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* prościarka do prętów m-g 0.2365
4.3m-g/t

5* noŜyce do prętów m-g 0.3190
5.8m-g/t

6* giętarka do prętów m-g 0.2640
4.8m-g/t

7* wyciąg m-g 0.0440
0.8m-g/t

8* środek transportowy m-g 0.0880
1.6m-g/t

165
d.8

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podł.gruntowym
- schody,podjazdy,płyty
obmiar = 69.449m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 300.0197

4.32r-g/m3

-- M --
2* piasek do zapraw m3 75.0049

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

166
d.8

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar = 23.15m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 121.7690

5.26r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-7,5 m3 23.8445

1.03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

167
d.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-
lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 115.748m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 41.6230

0.3596r-g/m2

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwi-

lgociowej
kg 405.1180

3.5kg/m2

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 138.8976
1.2m2/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

5* wyciąg m-g 1.2964
0.0112m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0.7871
0.0068m-g/m2

168
d.8

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym B-15
obmiar = 9.26m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 48.7076

5.26r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 m3 9.5378

1.03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

169
d.8

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową
obmiar = 115.748m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 8.5654

0.074r-g/m2

-- M --
2* siatka stalowa m2 118.0630

1.02m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

4* wyciąg m-g 0.1273
0.0011m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.1968
0.0017m-g/m2

170
d.8

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów,podestów z płytek o wymia-
rach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
- płytki antypoślizgowe
obmiar = 115.748m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 338.1115

2.9211r-g/m2

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe m2 118.0630

1.02m2/m2

3* zaprawa klejąca kg 601.8896
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca kg 63.6614
0.55kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

6* wyciąg m-g 8.1024
0.07m-g/m2

7* środek transportu m-g 4.4447
0.0384m-g/m2

171
d.8

KNR 2-02
1209-01

Balustrady zewnętrzne z pochwytem stalowym
dla niepełnosprawnych
obmiar = 67.42m

m

-- R --
1* robocizna r-g 130.1206

1.93r-g/m
-- M --

2* balustrady stalowe kg 573.0700
8.5kg/m

3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.2023
0.003m3/m

4* farba olejna do gruntowania dm3 2.6968
0.04dm3/m

5* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.6968
0.04dm3/m

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* wyciąg m-g 2.0226
0.03m-g/m

8* środek transportowy m-g 0.6742
0.01m-g/m

172
d.8

KNR 4-01
0305-06

Mury z cegły klinkierowej
obmiar = 14.238m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna r-g 250.1617

17.57r-g/m3

-- M --
2* cegła budowlana klinkierowa szt 5296.5360

372szt/m3

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' kg 1893.6540
133kg/m3

4* piasek do zapraw m3 4.9406
0.347m3/m3

5* woda z rurociągu m3 2.3920
0.168m3/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 9.8242
0.69m-g/m3

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t

m-g 35.1679

2.47m-g/m3

173
d.8

MontaŜ wycieraczek wejściowych
obmiar = 5kpl

kpl

-- R --
1* robocizna r-g 21.0000

4,2r-g/kpl
-- M --

2* wycieraczka kpl 2.0000
2kpl

PODSUMOWANIE

Elementy zewnętrzne   
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ogrodzenia
174
d.9

MontaŜ kompletnego ogrodzenia panelowegoi
wraz z bramami i furtkami typu Plastmet ze słu-
pkami na płycie cokołowej wys.156 cm
- wycena indywidualna 
obmiar = 75.66m

m

-- M --
1* ogrodzenie z siatki m 75.6600

1m/m
175
d.9

wycena własna MontaŜ kompletnego ogrodzenia drewnianego-
płot lamelowy przeplatany typu Andrewex owy,
180x180 cm
obmiar = 38m

m

-- M --
1* ogrodzenie drewniane m 38.0000

1m/m
176
d.9

KNR 2-02
1206-05

Brama przesuwana z automatyką typu Plast-
met
obmiar = 9.36m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 32.3856

3.46r-g/m2

-- M --
2* wrota stalowe z automatyką kpl 1.0000

1kpl
3* farba olejna do gruntowania dm3 1.8720

0.2dm3/m2

4* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.7784
0.19dm3/m2

5* zaprawa cementowa m3 0.0936
0.01m3/m2

6* papier ścierny ark 9.3600
1ark/m2

7* elektrody kg 3.7440
0.4kg/m2

8* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

9* spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 8.8920
0.95m-g/m2

10* środek transportowy m-g 0.3744
0.04m-g/m2

177
d.9

KNR 4-01
0305-06

Mury z cegły klinkierowej
obmiar = 1.423m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 25.0021

17.57r-g/m3

-- M --
2* cegła budowlana klinkierowa szt 529.3560

372szt/m3

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' kg 189.2590
133kg/m3

4* piasek do zapraw m3 0.4938
0.347m3/m3

5* woda z rurociągu m3 0.2391
0.168m3/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%
-- S --

7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.9819
0.69m-g/m3

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0.5 t

m-g 3.5148

2.47m-g/m3

178
d.9

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie ogrodzenia metalowego
+ uzupełnienie prefabrykowanego cokołu beto-
nowego
obmiar = 10.655m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 10.0157

0.94r-g/m2

-- M --
2* farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowa-

nia
dm3 0.8204

0.077dm3/m2

3* farby olejne do gruntowania ogólnego stosowa-
nia

dm3 0.8204
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.077dm3/m2

4* benzyna do lakierów dm3 0.3623
0.034dm3/m2

5* papier ścierny w arkuszach ark 5.9668
0.56ark/m2

6* cokół m 10.6550
1m/m2

7* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

PODSUMOWANIE

Ogrodzenia
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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