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przedszkole godziesze przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Uproszczone RAZEM
1/Roboty ziemne 0.00
2|[Fundamenty 0.00
3Prace stanu surowego 0.00
4Dach - konstrukcja i pokrycie 0.00
5/Stolarka okienna i drzwiowa 0.00
6/Prace stanu wykonczeniowego 0.00
7|Elewacja 0.00
8Elementy zewnetrzne 0.00
9 Ogrodzenia 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt



przedszkole godziesze przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
Roboty ziemne
1 Przygotowanie terenu pod wykopy - demontaz istn.elementéw stalowych (a-  |kpl
d.1l wek ,fragmentéw ogrodzen i innych
- wycena indywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grub. 3cm
23*45 m?2 1035.000
RAZEM 1035.000
3KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grub.
23*45 m?2 1035.000
RAZEM 1035.000
4KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm m2
d.1/0804-03
23*45 m?2 1035.000
RAZEM 1035.000
5KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.1/0126-01 spycharek
1083,40+109,20 m?2 1192.600
RAZEM 1192.600
6KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda- |m2
d.10126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1083,4+109,20 m?2 1192.600
RAZEM 1192.600
7IKNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. [l |m3
d.10228-02 - wybranie ziemi pod warstwy posadzkowe
1192,6*0,70 m3 834.820
RAZEM 834.820
8KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.10301-02 mi (kat.gr.111)
(0,7%55,2+0,95*17,5+0,75*62,3+0,5*186,6+0,3*82,8)*0,3+9,612 m3 75.651)
RAZEM 75.651)
9KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. Il
1192,6*0,2+834,82 m3 1073.340
RAZEM 1073.340
10KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08
1192,6*0,2+834,82+75,651 m3 1148.991
RAZEM 1148.991
11 Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku odpadéw m3
d.1l - wycena indywidualna
1192,6*0,2+834,82+75,651 m3 1148.991
RAZEM 1148.991
12KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
1192,6*0,2+834,82+75,651 m3 1148.991
RAZEM 1148.991
Fundamenty
13KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|1101-07
(32,03+220,13)*0,05 m3 12.608
RAZEM 12.608
14KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V m3
d.2|0236-02
(32,03+220,13)*0,05 m3 12.608
RAZEM 12.608
15KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3
d.21101-01
(32,03+220,13)*0,10 m3 25.216
RAZEM 25.216
16/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe B-20 m3
d.2|0204-01
1,5*1,5*0,3*2+0,9*0,9*0,3*3+1,1*1,1*0,3+1,5*1,5*0,4+1,1*1,1*0,3*2+1,2*1,2* |m3 9.612
0,3*3+1,2*1,5*0,3*5+0,6*0,6*0,3*5+1,2*0,7*0,3*4
RAZEM 9.612
17\KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe B-20 m3
d.2/0202-01
(0,7*55,2+0,95*17,5+0,75*62,3+0,5*186,6+0,3*82,8)*0,3 m3 66.039
RAZEM 66.039
18KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojenio- |t
d.2/0290-02 we
- lawy i stopy
0,42+2,122 t 2.542
RAZEM 2.542
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fuim?2
d.2/0604-02 ndament.betonowych
(0,7*55,2+0,95*17,5+0,75*62,3+0,5*186,6+0,3*82,8) m2 220.130
RAZEM 220.130
20KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.20101-06
(65,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*1,1*0,25 m3 111.210
RAZEM 111.210
21KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw futm?2
d.20604-01 ndament.murowanych z wyrownaniem zaprawa,
(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*0,25 m2 101.100
RAZEM 101.100
22KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.Ill na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m2
d.2/0902-01 wyk.reczn.
(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*1,1*2 m2 889.680
RAZEM 889.680
23KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe Botazit m2
d.2/0602-09
(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*1,1*2 m2 889.680
RAZEM 889.680
24KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt Styrodur 12 cm - pionowe m2
d.20609-12
(42,14+2,6+45,75+46,94+7,3+54,54+2,4*3)*1,35 m2 278.735
RAZEM 278.735
25KNR-W 2-02 |Izolacje folig kubetkowa Tefond m2
d.2/0604-08
(42,14+2,6+45,75+46,94+7,3+54,54+2,4*3)*1,35 m2 278.735
RAZEM 278.735
26KNR 2-02 Obsypanie taw, muréw fundamentowych - wymiana gruntu m3
d.21101-07 - analogia
(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*1,1*2*0,4 m3 355.872
RAZEM 355.872
27KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.2/0236-02
(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*1,1*2*0,4 m3 355.872
RAZEM 355.872
Prace stanu surowego
28KNR 2-02 Stupy,trzpienie filary zelbetowe, prostokatne B-20 m3
d.3/0208-08
0,25*0,8*3,92+0,55*0,25*4,2*3+0,25*0,55*5,06*2+0,25*0,25*4,8*2+0,25*0,25* |m3 19.784
4,8*11+0,25*0,25*4,8+0,25*0,25*4,92*4+0,25*0,25*4,5*17+0,25*0,25*4,69*6+
0,25*0,25*4,74*2+0,25*0,25*4,8*2+0,25*0,25*4,67*2+0,25*0,25*0,87*2+0,25*
0,25*0,83*2+0,25*0,25*0,81*2+0,15*0,5*3,4+0,15*0,5*1,85+0,15*0,5*3,75*2+
0,35*0,35*3,51*2
RAZEM 19.784
29KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne m3
d.3/0209-05
0,25*0,25*4,8*2 m3 0.600
RAZEM 0.600
30KNR 2-02 Belki,nadproza i podciagi zelbetowe B-20 m3
d.3/0210-02
0,25*0,54*3,81*9+0,25*0,54*3,81+0,25*0,54*3*2+0,25*0,35*9,45+0,25*0,35* |m3 18.434
14,25+0,25*0,5*2,36+0,25*0,35*11,55+0,25*0,45*14+0,25*0,4*5+0,25*0,4*
2,25+0,25*0,4*8,77+0,25*0,35*2,86+0,25*0,55*8,91+0,25*0,45*4,84+0,25*
0,45*3,41+0,25*0,64*3,81*0,15*0,8*7,81+0,15*0,5*2,01*2+0,15*0,42*5,01+
0,25*0,45*5,57+0,25*0,6*7,9+0,25*0,35*5,95
RAZEM 18.434
31KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojenio- |t
d.3/0290-02 we
- stupy, podciagi i nadproza
,16 t 3.160
RAZEM 3.160
32KNR-W 2-02 [Stropy gestozebrowe TERIVA Il beton B-20 m2
d.3/0214-04
624,8 m2 624.800
RAZEM 624.800
33NNRNKB 202|Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA Nova - m2
d.3/0230e-02 transport materiatow wyciggiem
560,85 m2 560.850
RAZEM 560.850
34 KNR 2-02 Zebro rozdzielcze szer 9 cm B-20 m3
d.3/0212-07
3,2 m3 3.200
RAZEM 3.200
35KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojenio- |t
d.3/0290-02 we
- dozbrojenie stropu
0,6 t 0.600
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.600
36/KNR 2-02 Wylewki stropowe, ptaskie B-20 m2
d.30216-02
0,9*5,91+5,15*2,3 m?2 17.164
RAZEM 17.164
37/KNR 2-02 Zelbetowe plyty wspornikowe gr.8cm ptaskie lub na zebrach m2
d.30216-01
1,2*1,5+3,4*1,6+3,75*1,6 m?2 13.240
RAZEM 13.240
38KNR 2-02 Zelbetowe plyty wspornikowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.piyty |m2
d.3/0216-05 - tacznie 12 cm
1,2*1,5+3,4*1,6+3,75*1,6 m?2 13.240
RAZEM 13.240
39KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm ptaskie - wylewki m2
d.30216-01
9,8+21,0+48,1+23,7 m?2 102.600
RAZEM 102.600
40KNR 2-02 |Wyréwnanie poziomu na wylewkach z ptyt styropianowych FS-20 gr.8cm pozioim?2
d.30609 - 03 me na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
9,8+21,0+48,1+23,7 m?2 102.600
RAZEM 102.600
41 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.31102-01 na ostro
9,8+21,0+48,1+23,7 m?2 102.600
RAZEM 102.600
42KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m2
d.3/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
9,8+21,0+48,1+23,7 m?2 102.600
RAZEM 102.600
43 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojenio- |t
d.3/0290-02 we
- wylewki i ptyty stropowe
0,704 t 0.704
RAZEM 0.704
44|KNR 2-02 Wience monolit.na $cianach B-20 m3
d.30302-10
(47+114,3+90,3+86,10)*0,25*0,25+0,25*0,35%(201,6+39,7+49,2) m3 46.525
RAZEM 46.525
45KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojenio- |t
d.3/0290-02 we
- wience
8,57 t 8.570
RAZEM 8.570
46/KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na plycie bet B-20 m2
d.30218-02
(5,08+6,83+6,81)*1,65*2+3,05*1,75*2 m?2 72.451)
RAZEM 72.451
47 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zbrojenio- |t
d.3/0290-02 we
1,01 t 1.010
RAZEM 1.010
48KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond. z pustakéw ceramicznych typu U/220 gr.25cm  |m?2
d.30109-11
(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*3,5+(55,2+17,5+62,3+186,6+82,8)*3,4-(9,3*3- |m2 2865.160
14-10,25*2-12,6-1,5-1,3)*3,4
RAZEM 2865.160
49 KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych gr.1/2ceg. m2
d.30120-02
(2,3+28+2,9*7+5,6+3,5*2+3,1+2,7*2+2,8+2,1+2,3+8,5+2,0+1,2+4,8+2,4+1,3+ |m2 598.730
2,5+1,7+1,0+0,8+9,4+4,8+2,3*4+1,3+1,6*2+2,2)*3,5+(3,05*3+28,0+2,9*7+1,6)
*3,4-1,8*2,8*6-0,9*2,0*25
RAZEM 598.730
50KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2
d.30120-01
(1,28*9+2,2+6,4)*3,4+(1,28*12+2,2+1,2*3+2,3)*3,4-0,9*2*10 m?2 130.172
RAZEM 130.172
51KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.30126-01
79 szt 79.000
RAZEM 79.000
52KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
d.30126-02
119 szt 119.000
RAZEM 119.000
53KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabr. m
d.30126-05
1,2*20+1,5*26+1,8*4+2,1*4+2,4*10+2,7*8+1,2*20+1,5*38+1,8*4+2,1*2+2,4*8+m 252.000

2,7*6

-5-
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RAZEM 252.000
54 KNR 2-02 Sklepienia Kleina ptaskie z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg.z wktadkg |m?2
d.3/0124-05 w co drugiej spoinie
1,4*0,3*25 m?2 10.500
RAZEM 10.500
55KNR 2-02 Sklepienia Kleina ptaskie z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg.z wktadkg |m?2
d.3/0124-02 w co drugiej spoinie
1,20*0,3*10 m?2 3.600
RAZEM 3.600
56/KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.30122-05
9,8*90 m 882.000
RAZEM 882.000
57/KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) kominéw cegtami gr.1/4ceg. m2
d.30123-01
1,8*10*3,5+1,8*10*3,4 m?2 124.200
RAZEM 124.200
58KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) kominéw cegtami gr.1/2ceg. m2
d.30123-02
(1,9+0,5)*2*19*1,8 m?2 164.160
RAZEM 164.160
59KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie)kominéw cegtami klinkierowymi gr.1/2ceg. m2
d.30123-02
(1,9+0,5)*2*19*0,7 m?2 63.840
RAZEM 63.840
Dach - konstrukcja i pokrycie
60KSNR 7 Elementy stalowe t
d.4/0106-01
4,26 t 4.260
RAZEM 4.260
61 wycena wtas-Dostawa i przygotowanie konstrukcji stalowej wg projektu t
d.4jna
4,26 t 4.260
RAZEM 4.260
62KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe ze stali profilowanej - marki t
d.4/1006-02
0,28 t 0.280
RAZEM 0.280
63KNR 2-02 Krokwie zwykle,o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4/0408-05
7,34 m3 7.340
RAZEM 7.340
64KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.4/0408-07
0,55 m3 0.550
RAZEM 0.550
65KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.4/0406-05 nasyc. drew.
4,3 m3 4.300
drew.
RAZEM 4.300
66/KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4/0406-01 drew
0,7 m3 0.700
drew
RAZEM 0.700
67KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4/0407-03 drew.
1,1 m3 1.100
drew.
RAZEM 1.100
68KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.4/0408-02
16,4 m3 16.400
RAZEM 16.400
69KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4/0408-01
0,41 m3 0.410
RAZEM 0.410
70KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.4/0407-01 drew
19 m3 1.900
drew
RAZEM 1.900
71NNRNKB 202|Podktad z blachy trapezowej m2
d.4/0537-03
11,1*14+9,1*11,2 m?2 257.320
RAZEM 257.320
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72IKNR 2-02 Montaz paroizolaciji m2
d.4/0607-01
11,1*14+9,1*11,2 m2 257.320
RAZEM 257.320
73KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej dachowej gr. 8 cm po- |m2
d.4/0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
11,1*14+9,1*11,2 m2 257.320
RAZEM 257.320
74KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych - poziome|m?2
d.4/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - 15 cm
11,1*14+9,1*11,2 m2 257.320
RAZEM 257.320
75KNR 2-02 Montaz paroizolaciji m2
d.4/0607-01
8,2*10,3+4,6%6,8 m2 115.740
RAZEM 115.740
76 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej dachowej gr. 20 cm po{m?2
d.4/0613-03 ziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
8,2*10,3+4,6%6,8 m2 115.740
RAZEM 115.740
77KNR 2-02 Montaz paroizolaciji m2
d.4/0607-01
8,2*10,3+4,6%6,8 m2 115.740
RAZEM 115.740
78KNR 2-02 Podkiady z keramzytu stropie m3
d.4/1101-06
(8,2*10,3+4,6*6,8)*0,3 m3 34.722
RAZEM 34.722
79KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie B-10 ze spadkiem m3
d.4/1101-02
(8,2*10,3+4,6*6,8)*0,1 m3 11.574
RAZEM 11.574
80KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4/1106-07
8,2*10,3+4,6*6,8 m2 115.740
RAZEM 115.740
81KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 15 cm
6,4*10,4+3,8*7,6+(23+15)*9,3*0,5+(13,5+4,5)*7,0*0,5+(12,5+6,8)+4*10,8+ m2 509.140
13,5*7,0+6,8*2,5
RAZEM 509.140
82KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 5 cm
6,4*10,4+3,8*7,6+(23+15)*9,3*0,5+(13,5+4,5)*7,0*0,5+(12,5+6,8)+4*10,8+ m2 509.140
13,5*7,0+6,8*2,5
RAZEM 509.140
83KNR 2-02 Montaz paroizolaciji m2
d.4/0607-01
6,4*10,4+3,8*7,6+(23+15)*9,3*0,5+(13,5+4,5)*7,0*0,5+(12,5+6,8)+4*10,8+ m2 509.140
13,5*7,0+6,8*2,5
RAZEM 509.140
84 KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.4/0410-01
6,4*10,4+3,8*7,6+(23+15)*9,3*0,5+(13,5+4,5)*7,0*0,5+(12,5+6,8)+4*10,8+ m2 509.140
13,5*7,0+6,8*2,5
RAZEM 509.140
85KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4/0504-01 - papa podktadowa
1050 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
86KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.4/0504-01 - papa nawierzchniowa
1050 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
87|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych - poziome|m?2
d.4/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - 20 cm - kliny
4,5*14 m2 63.000
RAZEM 63.000
88KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0508-04
(17,2+10,6+9,5+3,6+9,4+1,0+8,8+6,2) m 66.300
RAZEM 66.300
89KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0510-03
5*16+4*10,2 m 120.800
RAZEM 120.800
90\wycena wtas- [Montaz $wietlikow dachowych w konstr. aluminiowej 2,1*2,1 m kpl
d.4na
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
91wycena witas- Wytaz dachowy 0,80*0,80 m kpl
d.4na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
92/KNR 2-02 Krawedziak przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4/0409-06 - analogia
1,19 m3 1.190
RAZEM 1.190
93KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych ptytg OSB 20 mm m2
d.4/0410-01
(17,2+10,6+9,5+3,6+9,4+1,0+8,8+6,2)*0,45 m2 29.835
RAZEM 29.835
94KNR 2-02 Docieplenie gzymsu z przyklej.styrop.gr.2cm i 1 warstwy siatki- system Terra- |m2
d.42601 - 01 nova
analogia
(17,2+10,6+9,5+3,6+9,4+1,0+8,8+6,2)*0,45 m2 29.835
RAZEM 29.835
95NNRNKB 202((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4/0541-02 cm
269 m2 269.000
RAZEM 269.000
Stolarka okienna i drzwiowa
96KNR 0-19 Montaz stolarki z PCV i z obrébka obsadzenia m2
d.51023-06
0,91*0,91*8+1,21*0,91*3+1,21*2,11*25+1,21*1,7*6+2,41*0,91*6+1,21*2,55*5+\m?2 250.236
2,31*2,55*2+3,45*2,55*12+3,45*2,11*2+1,21*3,01
RAZEM 250.236
97KNR 0-19 Montaz stolarki z PCV i z obrobkg obsadzenia - okna wewnetrzne m2
d.5/1023-06
0,91*0,81*8 m2 5.897
RAZEM 5.897
98KNR 0-19 Montaz stolarki z PCV i z obrdbka obsadzenia - okna podawcze m2
d.5/1023-06
1,21*2,01 m2 2.432
RAZEM 2.432
99KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - profil ciepty m2
d.51024-11
(3,0*3+6,3)*3 m2 45.900
RAZEM 45.900
100KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - profil zimny m2
d.51024-11
(4,85+2,95+7,49+2,94*2+2,75+0,95+2,75*2+2,15+6,72+0,94+1,01+2,85)*3 m2 132.120
RAZEM 132.120
101)KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z naswietlem dwuskrzydtowych - profil ciepty m2
d.5/1024-08
1,61*3,01+2,01*3,01 m2 10.896
RAZEM 10.896)
102KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z panelem petnym - profil ciepty m2
d.5/1024-08
1,01*3,51+1,11*3,01*2 m2 10.227
RAZEM 10.227
103 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych - profil zimny m2
d.5/1024-08
1,11*2,26*2+1,61*3,0 m2 9.847
RAZEM 9.847
104KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone - z naswiet- |m2
d.5/1017-02 lem
0,91*2,86*2+1,01*2,86*2+1,81*3,0*2+1,91*2,86*13 m2 92.856
RAZEM 92.856
105KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne fabrycznie wykonczone |m?2
d.5/1017-02
0,91*2,06*14+1,01*2,06*44 m2 117.791
RAZEM 117.791
106/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe szt.
d.5/1016-01
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
107/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 - p. poz m2
d.5/1203-02
1,71*2,11*4+1,01*2,06 m2 16.513
RAZEM 16.513
108 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw wewn. m
d.5 - kalkulacja indywidualna
1,01*8+1,31*3+1,31*36+2,51*6+1,31+3,55*14+1,01*8+1,31 m 134.630
RAZEM 134.630
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Prace stanu wyko nczeniowego
109KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.6/0803-03
206,47*3,5+136,9*3,4+598,73*2+130,172*2+1677,05 m2 4322.959
RAZEM 4322.959
110KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.6/0803-06
1,6*3,1*2*2+1,65*0,44*9*3*2 m2 59.044
RAZEM 59.044
111 KNR 2-02 \Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m2
d.6/0815-04
206,47*3,5+136,9*3,4+598,73*2+130,172*2+1677,05 m2 4322.959
RAZEM 4322.959
112 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
d.6/0815-06
1,6*3,1*2*2+1,65*0,44*9*3*2 m2 59.044
RAZEM 59.044
113 KNR 0-23 - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.6/2611-02
4322,959+59,044 m2 4382.003
RAZEM 4382.003
114KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba lateksowg m2
d.6/1503-06
4322,959+59,044 m2 4382.003
RAZEM 4382.003
115KNR-W 2-02 |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m2
d.6/1510-04 wych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
4322,959+59,044 m2 4382.003
RAZEM 4382.003
116/KNR 2-02 Scianki z luksferéw,15x15x5cm m2
d.6/0121-04
1,95*3+1,6*2,12+1,01*1,01*2 m2 11.282
RAZEM 11.282
117|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.6/0322-02
74 szt. 74.000
RAZEM 74.000
118KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.6/1102-01 na ostro - czesci istniejacej
176,8 <wg.zestaw pom > m2 176.800
RAZEM 176.800
119KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.6/1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
176,8 m2 176.800
RAZEM 176.800
120KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.6/1101-07
926,1*0,6 m3 555.660
RAZEM 555.660
121)KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.6/0236-02
926,1*0,6 m3 555.660
RAZEM 555.660
122/KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3
d.6/1101-01
926,1*0,2 m3 185.220
RAZEM 185.220
123KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe
926,10 <wg zestaw pom > m2 926.100
RAZEM 926.100
124 KNR 2-02 Podktady betonowe B-15 na podt.gruntowym m3
d.6/1101-01
926,1*0,08 m3 74.088
RAZEM 74.088
125KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe
560,50 <wg zestaw pom > m?2 560.500
RAZEM 560.500
126/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych - poziome|m?2
d.6/0609-03 na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - 4 cm
560,50 <wg zestaw pom > m?2 560.500
RAZEM 560.500
127|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.6/1102-02 na gtadko
560,50 <wg zestaw pom > m2 560.500
RAZEM 560.500
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128KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m
d.6/1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
560,50 <wg zestaw pom > m2 560.500
RAZEM 560.500
129 KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.6/1106-07
560,5+926,10 m2 1486.600
RAZEM 1486.600
130NNRNKB 202\Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m2
d.6/1130-02
560,5+926,10 m2 1486.600
RAZEM 1486.600
131 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -m2
d.6/1112-05 PCW POLYFLOR
21,2+102,7+62,9+4,6+7,1+57,2+4,6+7,1+57,2+4,6+56,6+62,9+57,2*2+62,6  |m2 625.700
RAZEM 625.700
132 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.6/1112-09 wych
21,2+102,7+62,9+4,6+7,1+57,2+4,6+7,1+57,2+4,6+56,6+62,9+57,2*2+62,6  |m2 625.700
RAZEM 625.700
133 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d.6/1113-08
625,7*1,2 m 750.840
RAZEM 750.840
134KNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.6/1118-03
926,10+560,58-625,7-86,4 m2 774.580
RAZEM 774.580
135KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm |m
d.6/1119-02
774,58*1,2 m 929.496
RAZEM 929.496
136/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda zwy-m?2
d.6/1120-03 kig
- plytki antyposlizgowe
1,6*3,1*2*2+1,65*0,44*9*3*2 m2 59.044
RAZEM 59.044
137|KNR 0-12 Cokoaliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika ré-m
d.6/1119-05 wnej 15 cm
0,44*9*3*2+6,3*2 m 36.360
RAZEM 36.360
138 NNRNKB 202|Posadzki z paneli podtogowych m2
d.6/1136-01
2,3+4,6+9+12,4+14,7+7,4+24+12 m2 86.400
RAZEM 86.400
139 KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami - na klej ( $ciany i parapety ) m2
d.6/0829-03
(6+4,8+3,96+0,68+2+1,85*3+3,75+1,5+3,0+1,2+1,4+3,1*2+2,5*2+1,6+0,92+ |m2 637.846
2,5%2+1,3*2+1,2+2,4+2,4*2+2*2+2,4*2+1,01*2+(1,21+2,7)*2+(2,6+1,6)*2+(
1,1+2,6)*2*2+(4,4+4)*2*6+1,3*6*6+(1,75+2,7)*2*3+(1,31+2,1)*3)*2,2
-0,9*2,0*14-1,3*1,8*6 m?2 -39.240
RAZEM 598.606
140NNRNKB 202|Naniesienie folii w ptynie Atlas Woder - pod plytki m2
d.6/1134-01
598,606 m?2 598.606
RAZEM 598.606
141 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsow.podwojne z m2
d.6/2007-04 ksztattow.metal.na stropach
4,4+5,9+5,9+4,2+9,3+5,5+3,5+3,6+2,9+11,52+4,59+4,94+6,5+11,36*2+5,7+ |m2 184.020
1,6*0,7+11,9+4,6+5,3+11,4*4+9,32+5,01
RAZEM 184.020
142 KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na ru- |m2
d.62006-04 sztach- ptyta wodoodporna
4,4+5,9+5,9+4,2+9,3+5,5+3,5+3,6+2,9+11,52+4,59+4,94+6,5+11,36*2+5,7+ |m2 184.020
1,6*0,7+11,9+4,6+5,3+11,4*4+9,32+5,01
RAZEM 184.020
143 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto{m2
d.6/1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem
4,4+5,9+5,9+4,2+9,3+5,5+3,5+3,6+2,9+11,52+4,59+4,94+6,5+11,36*2+5,7+ |m2 184.020
1,6*0,7+11,9+4,6+5,3+11,4*4+9,32+5,01
RAZEM 184.020
144KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m2
d.6/1510-04 wych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
4,4+5,9+5,9+4,2+9,3+5,5+3,5+3,6+2,9+11,52+4,59+4,94+6,5+11,36*2+5,7+ |m2 184.020
1,6*0,7+11,9+4,6+5,3+11,4*4+9,32+5,01
RAZEM 184.020
145NNRNKB 202|Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.6]2702-02 mineralnych z zast.profili poprz.o ditug. 60 i 120 cm
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926,1+560,5-184,02 m?2 1302.580
RAZEM 1302.580
146/KNR 2-02 Balustrady schodowe,tarasowe- wzor Korpalski m
d.6/1207-01
2,76*3*2+2,6*2+1,6*2 m 24.960
RAZEM 24.960
Elewacja
147/KNR 2-02 Docieplenie $cian z przyklej.styrop.gr.14cm i 1 warstwy siatki- system Terrano-m2
d.72601 -01 |va
analogia
(9,45*2+1,6*2+10,75+13,10+11,3+11,6+1,5)*4,80 m?2 337.680
136,12*8,5+16,0*4,5 m?2 1229.020
RAZEM 1566.700
148KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa Gramaplast wykonana recznie na m2
d.7/0931-02 uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(24,2+3+4,3+0,9+6,4+5,3+2,9+17+11,8+2,8+14,6+11,8+2,8)*0,55 m?2 59.290
RAZEM 59.290
149 KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) scian cegtami klinkierowymi gr.1/2ceg. m2
d.7|0123-02
(7,8*1,0+1,05*2,6+1,2*2,6+0,5*2,6+7,3*3,4+9,4*3,2+5,1*1+1,2*2,6+0,9*2,5) |m2 80.320
RAZEM 80.320
150NNRNKB 202|Podokienniki zewn z blachy powlekanej m2
d.7|0541-02
134,63*0,45 m?2 60.584
RAZEM 60.584
151KNR 2-02 Podktady z kamienia ptukanego m3
d.7|1101-07 - opaska wokét budynku
205,92*0,5*0,15 m3 15.444
RAZEM 15.444
152)KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.7|0401-04 v
205,92 m 205.920
RAZEM 205.920
153 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.7|0403-04 wej
205,92 m 205.920
RAZEM 205.920
154 KNR 2-02 Podkiady betonowe B- 7,5 na podt.gruntowym m3
d.7|/1101-01
205,92*0,5*0,1 m3 10.296
RAZEM 10.296
155KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.Ill na Scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m2
d.7/0902-01 wyk.reczn.
- kominy
(1,9+0,5)*2*18*0,9 m?2 77.760
RAZEM 77.760
156/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.7|0931-01
(1,9+0,5)*2*18*0,9 m?2 77.760
RAZEM 77.760
157|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa Weber wykonana recznie na uprzed- |m2
d.7/0931-02 nio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(1,9+0,5)*2*18*0,9 m?2 77.760
RAZEM 77.760
158kalkulacja wtajRusztowanie typu Plettac - dzierzawa do robét elewacyjnych kpl
d.7|sna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
159 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukim3
d.7/0108-17 cji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
(20,3+12,7+11,0+1,0*8)*1,0*0,60 m3 31.200
RAZEM 31.200
160KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukim3
d.7/0108-20 Cji - za kazdy nast. 1 km
(20,3+12,7+11,0+1,0*8)*1,0*0,60 m3 31.200
RAZEM 31.200
161 Koszt sktadowania gruzu na sktadowisku odpadéw m3
d.7 - wycena indywidualna
(20,3+12,7+11,0+1,0*8)*1,0*0,60 m3 31.200
RAZEM 31.200
162KNR 2-02 Balustrady schodowe,tarasowe- wzér Korpalski m
d.7|]1207-01
3,8+2,10+1,9+1,6*3+1,75+0,87+1,32 m 16.540
RAZEM 16.540
Elementy zewn etrzne
163 KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.g80218-01
(4,0*3+1,5*2+2,4*3)*0,3*0,3 m3 1.998
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RAZEM 1.998
164 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.8/0290-02
0,055 t 0.055
RAZEM 0.055
165KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.81101-07 - schody,podjazdy,ptyty
(6,5*3,4+1,8*1,6+2,85*17,65+3,4*1,6+7,75*1,5+1,6*1,5+2,5*8,4)*0,6 m3 69.449
RAZEM 69.449
166/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.g1101-01
(6,5*3,4+1,8*1,6+2,85*17,65+3,4*1,6+7,75*1,5+1,6*1,5+2,5*8,4)*0,2 m3 23.150
RAZEM 23.150
167|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.8/0607-01 posadzkowe
(6,5*3,4+1,8*1,6+2,85*17,65+3,4*1,6+7,75*1,5+1,6*1,5+2,5*8,4) m?2 115.748
RAZEM 115.748
168KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-15 m3
d.81101-01
(6,5*3,4+1,8*1,6+2,85*17,65+3,4*1,6+7,75*1,5+1,6*1,5+2,5*8,4)*0,08 m3 9.260
RAZEM 9.260
169KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.81106-07
(6,5*3,4+1,8*1,6+2,85*17,65+3,4*1,6+7,75*1,5+1,6*1,5+2,5*8,4) m?2 115.748
RAZEM 115.748
170KNR 0-12 Oktadziny schodéw,podestéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych — |m2
d.8/1120-03 metoda zwyktig
- ptytki antyposlizgowe
(6,5*3,4+1,8*1,6+2,85*17,65+3,4*1,6+7,75*1,5+1,6*1,5+2,5*8,4) m?2 115.748
RAZEM 115.748
171 KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne z pochwytem stalowym dla niepetnosprawnych m
d.81209-01
7,6*2+6,96*2+5,45*4+3,6+0,6+7,0+5,3 m 67.420
RAZEM 67.420
172)KNR 4-01 Mury z cegly klinkierowej m3
d.8/0305-06
(0,95+2,1+2,1)*0,25*1,5*2+0,51*1,06*4*4,5+2,15*0,25*1,20 m3 14.238
RAZEM 14.238
173 Montaz wycieraczek wejsciowych kpl
d.8
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
Ogrodzenia
174 Montaz kompletnego ogrodzenia panelowegoi wraz z bramami i furtkami typu |m
d.9 Plastmet ze stupkami na ptycie cokotowej wys.156 cm
- wycena indywidualna
75,66 <wg zastawienia > m 75.660
RAZEM 75.660
175wycena wias- [Montaz kompletnego ogrodzenia drewnianego- ptot lamelowy przeplatany typu |[m
d.9na Andrewex owy, 180x180 cm
38 <wg zastawienia > m 38.000
RAZEM 38.000
176/ KNR 2-02 Brama przesuwana z automatyka typu Plastmet m2
d.9/1206-05
6,0*1,56 m?2 9.360
RAZEM 9.360
177|KNR 4-01 Mury z cegty klinkierowej m3
d.9/0305-06
1,2*2*0,38*1,56 m3 1.423
RAZEM 1.423
178KNR 4-01 Dwukrotne malowanie ogrodzenia metalowego + uzupetnienie prefabrykowaneim?2
d.91212-05 go cokotu betonowego
6,83*1,56 m?2 10.655
RAZEM 10.655
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przedszkole godziesze przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Roboty ziemne

1
d.1l

1*

Przygotowanie terenu pod wykopy - demontaz
istn.elementéw stalowych tawek ,fragmentéw
ogrodzen i innych

- wycena indywidualna

obmiar = 1kpl

-R --

robocizna

58r-g

kpl

r-g

58.0000

KNR 2-31

.1/0803-03

1*

2%

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
obmiar = 1035m2

-R --

robocizna

0.2544r-g/m2

- S -

sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5
m3/min

0.1249m-g/m?2

m2

m-g

263.3040

129.2715

= w

1*

2%

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub.

Krotnosé = 3

obmiar = 1035m2

-R --

robocizna

0.0437*3=0.1311r-g/m?2

- S -

sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5
m3/min

0.0185*3=0.0555m-g/m?2

m2

m-g

135.6885

57.4425

[N

1*

2%

3%

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia
kamiennego o grub. 15 cm

obmiar = 1035m2

-R --

robocizna

0.2321r-g/m?2

- S -

spycharka gasienicowa 74 kW/100 KM
0.0079m-g/m?2

zrywarka przyczepna 8 m2/h
0.0079m-g/m?2

m2

240.2235

8.1765

8.1765

[l

1*

2*

KNR 2-01
0126-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar = 1192.6m?2

-R --

robocizna

0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2

-8 -

spycharka gasienicowa 74kW (100KM)
0.0025m-g/m?2

m?2

m-g

6.2647

2.9815

KNR 2-01

.1/0126-02

1*

2*

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomoca spycharek - dodatek za kazde dal-
sze 5 cm grubosci

obmiar = 1192.6m?2

-R --

robocizna

0.0019*0.955=0.001815r-g/m?2

-8 -

spycharka gasienicowa 74kW (100KM)
0.0008m-g/m?2

m2

m-g

2.1646

0.9541

KNR 2-01

.1/0228-02

1*

2*

\Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55
kW (75 KM) w gruncie kat. 11l

- wybranie ziemi pod warstwy posadzkowe
obmiar = 834.82m3

-R --

robocizna

0.1088r-g/m3

-8 -

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.014m-g/m3

m3

m-g

90.8284

11.6875

= o

1*

KNR 2-01
0301-02

Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa
mochodami samowytadowczymi (kat.gr.l11)
obmiar = 75.651m3

-R --

robocizna

2.69*0.955=2.56895r-g/m3

m3

-13-

194.3436




przedszkole godziesze przedmiar

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- S -
2% samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 25.7213
0.34m-g/m3
9KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-06 mi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il
obmiar = 1073.34m3
-R --
1* robocizna r-g | 1094.8068
1.02r-g/m3
-8 -
2% samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 676.2042
0.63m-g/m3
10KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-08 mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
obmiar = 1148.991m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 310.2276
0.03*9=0.27m-g/m3
11 Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku odpa- | m3
d.1 déw
- wycena indywidualna
obmiar = 1148.991m3
- M --
1% sktadowanie odpadow m3 | 1148.9910
1m3/m3
12KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3
d.1/0122-01 renie réwninnym i nizinnym
obmiar = 1148.991m3
-R --
1* robocizna r-g 61.3389
0.0559*0.955=0.053385r-g/m3
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0230
0.00002m3/m3
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-14 -




przedszkole godziesze przedmiar

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Fundamenty
13KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.21101-07 podt.gruntowym
obmiar = 12.608m3
-R --
1* robocizna r-g 54.4666
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 13.6166
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
14KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny; m3
d.2/0236-02 mi; grunty spoiste kat. lll-1V
obmiar = 12.608m3
-R --
1* robocizna r-g 2.8658
0.2273r-g/m3
-8 -
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.7399
0.138m-g/m3
15KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3
d.21101-01 obmiar = 25.216m3
-R --
1* robocizna r-g 132.6362
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 m3 25.9725
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
16/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe B-| m3
d.2/0204-01
obmiar = 9.612m3
-R --
1* robocizna r-g 78.7223
8.19r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 9.7562
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0384
0.004m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0481
0.005m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0481
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.5952
0.27kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8% Srodek transportowy m-g 0.3845
0.04m-g/m3
17KNR 2-02 t awy fundamentowe prostokatne zelbetowe B- | m3
d.2/0202-01 20
obmiar = 66.039m3
-R --
1* robocizna r-g 489.3490
7.41r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 67.0296
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2642
0.004m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.4623
0.007m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.3302
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 35.0007
0.53kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8% Srodek transportowy m-g 3.3020
0.05m-g/m3

-15-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

18
d.2

1*

2*

3*

4%

5%

6%

7*

8%

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn-
kéw i budowli - prety zbrojeniowe
- lawy i stopy

obmiar = 2.542t

-R --

robocizna

42.88r-glt

- M --

prety zbrojeniowe
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

Srodek transportowy
1.6m-g/t

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

109.0010,

2.5928

1.5000

10.9306

14.7436

12.2016

2.0336

4.0672

19

d.2

1*

2*

3*

4%
5

6%

7*

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na goraco faw fundament.beto-
nowych

obmiar = 220.13m?2

-R --

robocizna

0.5248r-g/m?2

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m?2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco

3kg/m2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/mz2

drewno opatowe

4.5kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

Srodek transportowy

0.0136m-g/m?2

m?2

kg
kg

m?2

kg
%

m-g

115.5242

66.0390

660.3900

506.2990

990.5850

1.5000

2.9938

1*

2%

3%

4%

5%

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra-
wie cementowej

obmiar = 111.21m3

-R --

robocizna

5.57r-g/m3

- M --

bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm
73.3szt/m3

bloczki betonowe o0 wym 25x12x14 cm
46.9szt/m3

zaprawa

0.18m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

>3

Sz

>3

Sz

m3

%

619.4397|

8151.6930

5215.7490

20.0178

1.5000

1*

2%

3%

4%

5

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami
papy na lepiku na goraco taw fundament.muro-
wanych z wyrownaniem zaprawg

obmiar = 101.1m?2

-R --

robocizna

0.6662r-g/m?2

- M --

roztwor asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m?2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco
3kg/m2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/mz2

drewno opatowe

3.4kg/m?2

m?2

kg
kg
m?2

kg

-16 -
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30.3300

303.3000

232.5300

343.7400
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8%

zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0212m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

Srodek transportowy

0.0136m-g/m?2

m3

%

m-g

2.1433

1.5000

1.3750

1*

2*

3*

4*

5*

6%

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i
pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
obmiar = 889.68m?2

-R --

robocizna

0.8833r-g/m?2

- M --

zaprawa wapienna m 4

0.0028m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna m 15
0.0211m3/m2

zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0006m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

zuraw okienny przenosny

0.1082m-g/m?2

m?2

m3
m3
m3

%

m-g

785.8543

2.4911

18.7722

0.5338

1.5000

96.2634

1*

2*

3*

4*

5%

6%

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe Botazit
Krotnosé = 2

obmiar = 889.68m?2

-R --

robocizna
0.0733*2=0.1466r-g/m2

- M --

izolacja botazit BE 91
0.3*2=0.6kg/m?2

roztwor gruntujacy Botazit BE901
0.35*2=0.7kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.0012*2=0.0024m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0009*2=0.0018m-g/m?2

m?2

kg
kg
%

m-g

m-g

130.4271

533.8080

622.7760

1.5000

2.1352

1.6014

1*

2*

3*

4%

5%

KNR 2-02
0609-12

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt Styro
dur 12 cm - pionowe
obmiar = 278.735m2

-R --

robocizna

0.6672r-g/m?2

- M --

ptyty styropianowe 12 cm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wyciag

0.0237m-g/m2

Srodek transportowy
0.0047m-g/m?2

m?2

m2

%

m-g

m-g

185.9720

292.6718

1.5000

6.6060

1.3101

1*

2%

3%

4%

5*

KNR-W 2-02
0604-08

Izolacje folig kubetkowa Tefond
obmiar = 278.735m2

-R --

robocizna

0.456r-g/m?2

- M --

roztwér asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m?2

folia kubetkowa

1.15m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

Srodek transportowy
0.0081m-g/m?2

m?2

kg
m?2

%

m-g

127.1032

97.5573

320.5453

1.5000

2.2578

-17 -




przedszkole godziesze przedmiar

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
26/KNR 2-02 Obsypanie taw, muréw fundamentowych - wy- | m3
d.21101-07 miana gruntu
- analogia
obmiar = 355.872m3
-R --
1* robocizna r-g | 1537.3670
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 384.3418
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
27KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny; m3
d.2/0236-02 mi; grunty spoiste kat. IlI-1V
obmiar = 355.872m3
-R --
1* robocizna r-g 80.8897
0.2273r-g/m3
- S -
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 49.1103
0.138m-g/m3
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-18 -



przedszkole godziesze przedmiar

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Prace stanu surowego
28KNR 2-02 Stupy,trzpienie filary zelbetowe, prostokatne B-| m3
d.3/0208-08 20
obmiar = 19.784m3
-R --
1* robocizna r-g 352.1552
17.8r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 20.1797
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.8309
0.042m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.8705
0.044m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 19.7840
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7% wyciag m-g 46.0967
2.33m-g/m3
8% Srodek transportowy m-g 1.9784
0.1m-g/m3
29KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne m3
d.3/0209-05 obmiar = 0.6m3
-R --
1* robocizna r-g 22.3080
37.18r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 0.6120
1.02m3/m3
3% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0834
0.139m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.1230
0.205m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2800
3.8kg/m3
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
7* wycigg m-g 1.7340
2.89m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.1020
0.17m-g/m3
30KNR 2-02 Belki,nadproza i podciagi zelbetowe B-20 m3
d.3/0210-02 obmiar = 18.434m3
-R --
1* robocizna r-g 376.2379
20.41r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 18.8027|
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3134
0.017m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 1.1613
0.063m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 1.2166
0.066m3/ms3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 64.5190
3.5kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8% wyciag m-g 53.2743
2.89m-g/m3
9¥ Srodek transportowy m-g 2.7651
0.15m-g/m3
31KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.3/0290-02 kéw i budowli - prety zbrojeniowe
- stupy, podciagi i nadproza
obmiar = 3.16t
-R --
1* robocizna r-g 135.5008
42.88r-g/t
- M --
2% prety zbrojeniowe t 3.2232




przedszkole godziesze przedmiar

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% prosciarka do pretow m-g 13.5880
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 18.3280
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 15.1680
4.8m-g/t
7% wyciag m-g 2.5280
0.8m-g/t
8% Srodek transportowy m-g 5.0560
1.6m-g/t
32KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA IIl beton B-20 m2
d.3/0214-04 obmiar = 624.8m2
-R --
1* robocizna r-g | 1118.3920
1.79r-g/m2
- M --
2% belki stropowe prefabrykowane zelbetowe m 1387.0560
2.22m/m2
3¥ pustaki stropowe z betonu lekkiego szt | 5748.1600
9.2s7t/m2
4% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 64.3544
0.103m3/m2
5% drewno okragte na stemple budowlane m3 1.0309
0.00165m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.5311
0.00085m3/m?2
7% deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.9622
0.00154m3/m2
8% gwozdzie budowlane okragte gote kg 76.8504
0.123kg/m2
9% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
10% wyciag m-g 214.9312
0.344m-g/m2
11% Srodek transportowy m-g 4.5610
0.0073m-g/m?2
33INNRNKB 202 |[Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach krator m2
d.3|0230e-02 wnicowych TERIVA Nova - transport materia-
tow wyciggiem
obmiar = 560.85m2
-R --
1* robocizna r-g | 1026.1872
1.8297r-g/m2
- M --
2% belki kratownicowe Teriva | m 1031.9640
1.84m/m2
3* pustaki stropowe Teriva szt | 3953.9925
7.05szt/m2
4% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 35.4625
0.06323m3/m2
5% drewno okragte na stemple budowlane m3 0.7459
0.00133m3/m2
6* deski iglaste obrzynane grub. 25 mm Kl.11I m3 0.5216
0.00093m3/m2
7* deski iglaste obrzynane grub. 38 mm, KL.11I m3 0.5609
0.001m3/mz2
8 gwozdzie budowlane okragte gote kg 50.4765
0.09kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
10% wyciag m-g 161.3565
0.2877m-g/m2
11% Srodek transportowy m-g 3.7577
0.0067m-g/m?2
34|KNR 2-02 Zebro rozdzielcze szer 9 cm B-20 m3
d.3/0212-07 obmiar = 3.2m3
-R --
1* robocizna r-g 59.1680
18.49r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 3.2640
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0544
0.017m3/m3
4% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.1056
0.033m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.1056
0.033m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.5600
3.3kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8% wyciag m-g 6.9760
2.18m-g/m3
9¥ samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3840
0.12m-g/m3
35KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.3/0290-02 kéw i budowli - prety zbrojeniowe
- dozbrojenie stropu
obmiar = 0.6t
-R --
1* robocizna r-g 25.7280
42.88r-glt
- M --
2% prety zbrojeniowe t 0.6120
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% prosciarka do pretow m-g 2.5800
4.3m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 3.4800
5.8m-g/t
6% gietarka do pretow m-g 2.8800
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.4800
0.8m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 0.9600
1.6m-g/t
36/KNR 2-02 Wylewki stropowe, ptaskie B-20 m2
d.3/0216-02 obmiar = 17.164m2
-R --
1* robocizna r-g 44.0566
2.5668r-g/m?2
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 2.6261
0.153m3/mz2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0570
0.00332m3/m2
4% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0810
0.00472m3/m2
5% deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0182
0.00106m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 6.9686
0.406kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8% wyciag m-g 3.6319
0.2116m-g/m?2
9¥ Srodek transportowy m-g 0.2884
0.0168m-g/m?2
37KNR 2-02 Zelbetowe plyty wspornikowe gr.8cm plaskie m2
d.3/0216-01 lub na zebrach
obmiar = 13.24m?2
-R --
1* robocizna r-g 27.4915
2.0764r-g/m2
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 1.0857
0.082m3/mz2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0269
0.00203m3/m2
4% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0581
0.00439m3/m2
5% deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0132

0.001m3/m?2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8%

%

gwozdzie budowlane okragte gote
0.274kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.1361m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0134m-g/m?2

kg
%

m-g

m-g

3.6278

1.5000

1.8020

0.1774

38

d.3

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
0216-05

Zelbetowe plyty wspornikowe, dachowe -
dod.za kazdy 1cm rdznicy grub.plyty - facznie
12 cm

Krotnosé = 4

obmiar = 13.24m?2

-R --

robocizna

0.0499*4=0.1996r-g/m?2

- M --

beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20
0.0102*4=0.0408m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wycigg

0.0153*4=0.0612m-g/m?2

m?2

m3

%

m-g

2.6427

0.5402

1.5000

0.8103

39
d.3

1*

o
3
4
6
6

7*

8%

%

KNR 2-02
0216-01

Zelbetowe plyty stropowe, gr.8cm plaskie - wy-
lewki

obmiar = 102.6m?2

-R --

robocizna

2.0764r-g/m?2

- M --

beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20
0.082m3/m2

drewno okragte na stemple budowlane
0.00203m3/m2

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
0.00439m3/m?2

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I
0.001m3/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.274kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.1361m-g/m?2

Srodek transportowy

0.0134m-g/m?2

m?2

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

m-g

213.0386

8.4132

0.2083

0.4504

0.1026

28.1124

1.5000

13.9639

1.3748

40
d.3

1*

2%

3%

4*

KNR 2-02
0609 - 03

Wyréwnanie poziomu na wylewkach z ptyt styror

pianowych FS-20 gr.8cm poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa
obmiar = 102.6m?2

-R --

robocizna

0.0891r-g/m?2

- M --

ptyty styropianowe gr 8cm -FS 20
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

Srodek transportowy
0.0047m-g/m?2

m?2

9.1417

107.7300,

1.5000

0.4822

41
d.3

1*

2%

3%

4%

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar = 102.6m?2

-R --

robocizna

0.3564r-g/m?2

- M --

zaprawa cementowa M 80

0.0206m3/m2

masa asfaltowa

0.07kg/m?2

drewno opatowe

0.12kg/m?2

m3
kg

kg

-22-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady Koszt
jedn.

5*

6%

7*

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wyciag

0.0309m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0003m-g/m?2

%

m-g

m-g

1.5000

3.1703

0.0308

42

d.3

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane
grub.o 10mm

Krotnosé = 2

obmiar = 102.6m?2

-R --

robocizna

0.0716*2=0.1432r-g/m2

- M --

zaprawa cementowa M 80
0.0105*2=0.021m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.0158*2=0.0316m-g/m?2

m?2

m3

%

m-g

14.6923

2.1546

1.5000

3.2422

43
d.3

1*

2*

3*

4
5
&
-

8%

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn-
kéw i budowli - prety zbrojeniowe
- wylewki i ptyty stropowe

obmiar = 0.704t

-R --

robocizna

42.88r-g/t

- M --

prety zbrojeniowe
1.02t/t

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretéw
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

Srodek transportowy
1.6m-g/t

%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

30.1875

0.7181

1.5000

3.0272

4.0832

3.3792

0.5632

1.1264

44
d.3

1*

-
3
4
5

6%

7*

KNR 2-02
0302-10

Wience monolit.na $cianach B-20
obmiar = 46.525m3

-R --

robocizna

4.96r-g/m3

- M --

beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20
1.02m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111
0.035m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I
0.02m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
3.2kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

Srodek transportowy

0.46m-g/m3

m3

m3
m3
m3
kg
%

m-g

230.7640

47.4555

1.6284

0.9305

148.8800

1.5000

21.4015

45
d.3

1*

2*

3*

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn-
kéw i budowli - prety zbrojeniowe
- wience

obmiar = 8.57t

-R --

robocizna

42.88r-glt

- M --

prety zbrojeniowe

1.02t/t

materiaty pomocnicze

%

-23-

367.4816

8.7414

1.5000




przedszkole godziesze przedmiar

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.5%
-8 -
4% prosciarka do pretow m-g 36.8510
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 49.7060
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 41.1360
4.8m-g/t
7% wyciag m-g 6.8560
0.8m-g/t
8% Srodek transportowy m-g 13.7120
1.6m-g/t
46/KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie bet B-20 m2
d.3/0218-02 obmiar = 72.451m?2
-R --
1* robocizna r-g 354.2854
4.89r-g/m?2
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 9.4186
0.13m3/m2
3¥ drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0725
0.001m3/m2
4% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.9419
0.013m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.2898
0.004m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 36.2255
0.5kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
8 wyciag m-g 19.5618
0.27m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 1.4490
0.02m-g/m?2
47\ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.3/0290-02 kéw i budowli - prety zbrojeniowe
obmiar = 1.01t
-R --
1* robocizna r-g 43.3088
42.88r-glt
- M --
2% prety zbrojeniowe t 1.0302
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% prosciarka do pretow m-g 4.3430
4.3m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 5.8580
5.8m-g/t
6% gietarka do pretow m-g 4.8480
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.8080
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 1.6160
1.6m-g/t
48 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond. z pustakéw cera- | m2
d.30109-11 micznych typu U/220 gr.25cm
obmiar = 2865.16m2
-R --
1* robocizna r-g | 5959.5328
2.08r-g/m2
- M --
2% pustaki Scienne ceramiczne U / 220 szt | 65898.6800
25x18.8x22
23szt/m2
3* zaprawa m3 108.8761
0.038m3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5¥ przenosnik tasmowy m-g 687.6384
0.24m-g/m2
49IKNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych gr.1/ m?2
d.3/0120-02 2ceqg.

obmiar = 598.73m?2
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 844.2093
1.41r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt | 28798.9130
48.1szt/m?2
3* zaprawa m3 17.9619
0.03m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% wyciag m-g 95.7968
0.16m-g/m?2
50KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegiet petnych lub m2
d.30120-01 dziurawek gr.1/4ceg.
obmiar = 130.172m2
-R --
1* robocizna r-g 131.4737|
1.01r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt | 3722.9192
28.6szt/m?2
3¥ zaprawa m3 1.4319
0.011m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% wyciag m-g 13.0172
0.1m-g/m2
51KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.3/0126-01 obmiar = 79szt
-R --
1* robocizna r-g 122.4500
1.55r-g/szt
52KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cia; szt
d.3/0126-02 nach murowanych
obmiar = 119szt
-R --
1* robocizna r-g 254.6600
2.14r-g/szt
53KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabr. m
d.3/0126-05 obmiar = 252m
-R --
1* robocizna r-g 50.4000
0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane m 257.0400
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wycigg jednomasztowy z napedem elektr. 0.5t | m-g 5.0400
0.02m-g/m
54KNR 2-02 Sklepienia Kleina ptaskie z cegiet petnych lub | m2
d.3/0124-05 dziurawek gr.1/2ceg.z wktadka w co drugiej spot
inie
obmiar = 10.5m2
-R --
1* robocizna r-g 17.5350
1.67r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt 513.4500
48.9szt/m2
3* zaprawa m3 0.4200
0.04m3/m2
4% bednarka kg 26.2500
2.5kg/m?2
5% drut stalowy okraglty 3 mm kg 2.1000
0.2kg/m?2
6* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0420
0.004m3/mz2
7* taty iglaste kl.11 m3 0.0105
0.001m3/mz2
8* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0105
0.001ms3/mz2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- S -
10% wycigg m-g 2.1000
0.2m-g/m2
11% Srodek transportowy m-g 0.1050
0.01m-g/m?2
55/KNR 2-02 Sklepienia Kleina ptaskie z cegiet petnych lub | m2
d.3/0124-02 dziurawek gr.1/4ceg.z wktadka w co drugiej sport
inie
obmiar = 3.6m?2
-R --
1* robocizna r-g 4.8960
1.36r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt 104.7600
29.1szt/m2
3* zaprawa m3 0.0792
0.022m3/m?2
4% bednarka kg 5.4000
1.5kg/m?2
5% drut stalowy okraglty 3 mm kg 0.7200
0.2kg/m?2
6* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.0144
0.004ms3/mz2
7* taty iglaste kl.11 m3 0.0036
0.001m3/mz2
8* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0036
0.001ms3/mz2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
10% wyciag m-g 0.3960
0.11m-g/m?2
11% Srodek transportowy m-g 0.0360
0.01m-g/m2
56 KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw cerami-| m
d.3/0122-05 cznych
obmiar = 882m
-R --
1* robocizna r-g 379.2600
0.43r-g/m
- M --
2% pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt | 3616.2000
4.1szt/m
3* zaprawa m3 8.8200
0.01m3/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5* wyciag m-g 26.4600
0.03m-g/m
57/KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) kominéw cegtami m?2
d.30123-01 gr.1/4ceg.
obmiar = 124.2m?2
-R --
1* robocizna r-g 175.1220
1.41r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt | 3912.3000
31.5szt/m2
3* zaprawa m3 3.7260
0.03m3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5¥ wyciag m-g 17.3880
0.14m-g/m2
58 KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) kominéw cegtami m?2
d.3/0123-02 gr.1/2ceg.
obmiar = 164.16m2
-R --
1* robocizna r-g 303.6960
1.85r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt | 8684.0640
52.9szt/m?2
3* zaprawa m3 8.5363
0.052m3/mz2
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% wycigg m-g 37.7568
0.23m-g/m?2
59KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie)kominéw cegtami kliny m2
d.3/0123-02 kierowymi gr.1/2ceg.
obmiar = 63.84m2
-R --
1* robocizna r-g 153.5352
1.85*1,3=2.405r-g/m2
- M --
2% cegta klinkierowa szt | 3377.1360
52.9szt/m?2
3* zaprawa do klinkieru m3 3.3197|
0.052m3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% wycigg m-g 14.6832
0.23m-g/m?2
PODSUMOWANIE
Prace stanu surowego
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Dach - konstrukcja i pokrycie
60|KSNR 7 0106- [Elementy stalowe t
d.4/01 obmiar = 4.26t
-R --
1* robocizna r-g 111.6120
26.2r-glt
- M --
2% deski iglaste obrzynane kl.l o grub. 28-45 mm | m3 0.0256
0.006m3/t
3% drabiny stalowe kg 2.6412
0.62kg/t
4% Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktad- | kg 1.1928
kami
0.28kg/t
5% elektrody do spawania stali niskoweglowych o | szt 1.1928
$rednicy $r. 3,25 mm
0.28szt/t
6* tlen techniczny sprezony m3 106.5000
25m3/t
7% acetylen techniczny rozpuszczony kg 7.6680
1.8kg/t
8% materiaty pomocnicze % 0.6000
0.6%
- S -
9* zuraw samochodowy m-g 17.0400
4m-g/t
10% ciagnik kotowy m-g 16.0602
3.77m-glt
11% przyczepa dtuzycowa m-g 6.6030
1.55m-g/t
12% spawarka m-g 6.6030
1.55m-g/t
61| wycena whasna/Dostawa i przygotowanie konstrukcji stalowej t
d.4 wg projektu
obmiar = 4.26t
- M --
1* elementy stalowe t 4.2600
1t/t
62KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe ze stali profilowanej - mar-| t
d.4/1006-02 ki
obmiar = 0.28t
-R --
1* robocizna r-g 37.8000
135r-g/t
- M --
2% elementy stalowe t 0.2800
1t/t
-8 -
3% Zuraw samochodowy m-g 0.3780
1.35m-g/t
4% Ciagnik kotowy m-g 0.6608
2.36m-g/t
5¥ Przyczepa skrzyniowa m-g 0.6608
2.36m-g/t
6% Spawarka m-g 5.1996
18.57m-g/t
63KNR 2-02 Krokwie zwykle,o przekr.poprz.drewna do m3
d.4/0408-05 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 7.34m3
-R --
1* robocizna r-g 102.8334
14.01r-g/m3
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.1I- | m3 7.6336
krokwie 8*16cm
1.04m3/m3
3% xylamit popularny kg 2.9360
0.4kg/m3
4% gwozdzie budowlane okragte gote kg 24.2220
3.3kg/m3
5¥ klamry ciesielskie kg 16.8820
2.3kg/m3
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
7* wyciag m-g 6.1656
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
0.84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 7.5602
1.03m-g/m3
64 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drew- | m3
d.4/0408-07 na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.55m3
-R --
1* robocizna r-g 20.1685
36.67r-g/m3
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.5720
1.04m3/m3
3% xylamit popularny kg 0.1265
0.23kg/m3
4% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.8095
3.29kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* wycigg m-g 0.4620
0.84m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.5665
1.03m-g/m3
65/KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - m3
d.4/0406-05 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |drew
syc.
obmiar = 4.3m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 109.3060
25.42r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 4.7300
1.1m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 4.3000
1kg/m3 drew.
4% Sruby,podktadki,nakretki kg 21.3280
4.96kg/m3 drew.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 3.8270
0.89m-g/m3 drew.
7% Srodek transportowy m-g 4.6870
1.09m-g/m3 drew.
66 KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-| m3
d.4/0406-01 cicy nasyc. drew
obmiar = 0.7m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 8.6660
12.38r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.7420
1.06m3/m3 drew.
3% xylamit popularny kg 0.2380
0.34kg/m3 drew.
4% papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12.6000
18m2/ms3 drew.
5% Sruby, podktadki,nakretki kg 6.2440
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7% wyciag m-g 0.6860
0.98m-g/m3 drew.
8% Srodek transportowy m-g 0.7560
1.08m-g/m3 drew.
67KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do m3
d.4/0407-03 180cm2 z tarcicy nasyc. drew
obmiar = 1.1m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 46.6070
42.37r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 1.1660
1.06m3/m3 drew.
3% xylamit popularny kg 1.7930

1.63kg/m3 drew.
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4% Sruby, podktadki,nakretki kg 39.2590
35.69kg/m3 drew.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* wycigag m-g 1.0230
0.93m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 1.2540
1.14m-g/m3 drew.
68 KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tar-| m3
d.4/0408-02 cicy nasyc.
obmiar = 16.4m3
-R --
1* robocizna r-g 518.5680
31.62r-g/m3
- M --
2% bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 17.0560
KLII
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 3.6080
0.22kg/m3
4% Sruby,podktadki,nakretki kg 609.7520
37.18kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 23.1240
1.41m-g/m3
7% Srodek transportowy m-g 11.6440
0.71m-g/m3
69KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do m3
d.4/0408-01 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar = 0.41m3
-R --
1* robocizna r-g 13.0421
31.81r-g/m3
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.4510
1.1m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.8897
2.17kg/m3
4% Sruby,podktadki,nakretki kg 19.5119
47.59kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.4059
0.99m-g/m3
7% Srodek transportowy m-g 0.3157
0.77m-g/m3
70KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drew- | m3
d.4/0407-01 na do 180cm2 z tarcicy nasyc. drew
obmiar = 1.9m3 drew.
-R --
1* robocizna r-g 23.5030
12.37r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 2.0140
1.06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 1.0830
0.57kg/m3 drew.
4% papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 22.8000
12m2/m3 drew.
5% Sruby,podktadki,nakretki kg 16.9480
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7% wyciag m-g 1.7290
0.91m-g/m3 drew.
8% Srodek transportowy m-g 1.3110
0.69m-g/m3 drew.
71NNRNKB 202 |Podktad z blachy trapezowej m?2
d.4/0537-03 obmiar = 257.32m?2
-R --
1* robocizna r-g 123.5136
0.48r-g/m2
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jedn.
- M --
2% blacha powlekana trapezowa m2 272.7592
1.06m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt | 1855.2772
7.21szt/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5¥ wyciag m-g 2.0586
0.008m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.3159
0.009m-g/m2
72KNR 2-02 Montaz paroizolaciji m2
d.4/0607-01
obmiar = 257.32m2
-R --
1* robocizna r-g 92.5323
0.3596r-g/m?2
- M --
2% folia paroizolacyjna m2 283.0520
1.1m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 2.8820
0.0112m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.7498
0.0068m-g/m?2
73 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mi-| m2
d.4/0613-03 neralnej dachowej gr. 8 cm poziome z ptyt ukta-
danych na sucho - jedna warstwa
obmiar = 257.32m?2
-R --
1* robocizna r-g 23.3389
0.0907r-g/m?2
- M --
2% ptyty z welny mineralnej dachowej gr.8 cm m?2 270.1860
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag m-g 1.9814
0.0077m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 2.2901
0.0089m-g/m?2
74KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styro4 m2
d.4/0609-03 pianowych twardych - poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa - 15 cm
obmiar = 257.32m2
-R --
1* robocizna r-g 22.9272
0.0891r-g/m?2
- M --
2% ptyty styropianowe m2 270.1860
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 0.8234
0.0032m-g/m?2
5¥ Srodek transportowy m-g 1.2094
0.0047m-g/m?2
75KNR 2-02 Montaz paroizolaciji m2
d.4/0607-01
obmiar = 115.74m2
-R --
1* robocizna r-g 41.6201
0.3596r-g/m?2
- M --
2% folia paroizolacyjna m2 127.3140
1.1m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 1.2963
0.0112m-g/m?2
5¥ Srodek transportowy m-g 0.7870
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jm

Naktady

Koszt
jedn.

0.0068m-g/m?2

76
d.4

1*

2%

3%

4*

5*

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi-| m2

neralnej dachowej gr. 20 cm poziome z plyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa
obmiar = 115.74m2

-R --

robocizna

0.0907r-g/m?2

- M --

ptyty z wetny mineralnej dachowej gr.20 cm
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag

0.0077m-g/m2

Srodek transportowy

0.0089m-g/m?2

10.4976

121.5270

1.5000

0.8912

1.0301

7
d.4

1*

2%

3%

4*

5*

KNR 2-02
0607-01

Montaz paroizolaciji

obmiar = 115.74m2
-R --

robocizna
0.3596r-g/m?2

- M --

folia paroizolacyjna
1.1m2/mz2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag
0.0112m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0068m-g/m?2

41.6201

127.3140

1.5000

1.2963

0.7870

78
d.4

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
1101-06

Podkiady z keramzytu stropie
obmiar = 34.722m3

-R --

robocizna

keramzyt

1.06m3/m3

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wyciag

1.13m-g/m3

m3

%

m-g

173.6100

36.8053

1.5000

39.2359

79
d.4

1*

2*

3*

4%

KNR 2-02
1101-02

Podktady betonowe na stropie B-10 ze spad-
kiem

obmiar = 11.574m3

-R --

robocizna

beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

1.53m-g/m3

m3

m3

%

m-g

68.8653

11.8055

1.5000

17.7082

80
d.4

1*

2%

3%

4*

5*

KNR 2-02
1106-07

Doptata za zbrojenie siatka stalowg
obmiar = 115.74m2
-R --

robocizna
0.074r-g/m2

- M --

siatka stalowa
1.02m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag

0.0011m-g/m2

Srodek transportowy
0.0017m-g/m?2

m?2

m?2

%

m-g

8.5648

118.0548

1.5000

0.1273

0.1968
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81 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mi-| m2
d.4/0613-03 neralnej poziome z piyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa 15 cm
obmiar = 509.14m?2
-R --
1* robocizna r-g 46.1790
0.0907r-g/m?2
- M --
2% ptyty z welny mineralnej 15 cm m?2 534.5970
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag m-g 3.9204
0.0077m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 45313
0.0089m-g/m?2
82KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi-| m2
d.4/0613-03 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa 5 cm
obmiar = 509.14m2
-R --
1* robocizna r-g 46.1790
0.0907r-g/m?2
- M --
2% ptyty z wetny mineralnej 5 cm m2 534.5970
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 3.9204
0.0077m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 45313
0.0089m-g/m?2
83KNR 2-02 Montaz paroizolaciji m2
d.4/0607-01
obmiar = 509.14m2
-R --
1* robocizna r-g 183.0867|
0.3596r-g/m?2
- M --
2% folia paroizolacyjna m2 560.0540
1.1m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 5.7024
0.0112m-g/m?2
5¥ Srodek transportowy m-g 3.4622
0.0068m-g/m?2
84/KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.| m2
d.4/0410-01 obmiar = 509.14m?2
-R --
1* robocizna r-g 157.8334
0.31r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 14.2559
gr. 25 mm kLIl
0.028ms3/mz2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 40.7312
0.08kg/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5¥ wyciag m-g 5.0914
0.01m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 15.2742
0.03m-g/m2
85KNR-W 2-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jedno-| m2
d.4/0504-01 warstwowe
- papa podktadowa
obmiar = 1050m2
-R --
1* robocizna r-g 226.8000
0.216r-g/m?2
- M --
2% papa termozgrzewalna podktadowa m2 | 1207.5000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3%

4%

5%

6*

7*

1.15m2/m2

gaz propan-butan
0.23kg/m?2

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag

0.0048m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0122m-g/m?2

kg
kg
%

m-g

241.5000

315.0000

1.5000

5.0400

12.8100

86
d.4

1*

2*

3*

4*

5*

6%

7*

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jedno-
warstwowe

- papa nawierzchniowa

obmiar = 1050m2

-R --

robocizna

0.216r-g/m?2

- M --

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15m2/m2

gaz propan-butan

0.23kg/m?2

roztwor asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.0048m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0122m-g/m?2

m2

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

226.8000

1207.5000

241.5000

315.0000

1.5000

5.0400

12.8100

87|

d.4

1*

2*

3*

4%

5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styro
pianowych twardych - poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa - 20 cm - kli-
ny

obmiar = 63m2

-R --

robocizna

0.0891r-g/m?2

- M --

ptyty styropianowe

1.05m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.0032m-g/m?2

Srodek transportowy

0.0047m-g/m?2

m?2

m2

%

m-g

m-g

5.6133

66.1500

1.5000

0.2016

0.2961

88
d.4

1*

2*

3
4%

5%

6*

7*

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z bla-
chy ocynkowanej

obmiar = 66.3m

-R --

robocizna

0.6507r-g/m

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0.55
mm

1.95kg/m

spoiwo cynowo otowiowe LC 60

0.021kg/m

uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

Srodek transportowy

0.0035m-g/m

wyciag

0.002m-g/m

kg

kg
szt

%

43.1414

129.2850

1.3923

132.6000

1.5000

0.2321

0.1326

89
d.4

1*

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy
ocynkowanej

obmiar = 120.8m

-R --

robocizna

-34-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3%

4%

5

6*

0.8351r-g/m

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0.55
mm

2.07kg/m

spoiwo cynowo otowiowe LC 60
0.023kg/m

uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

Srodek transportowy

0.0028m-g/m

kg

kg
szt

%

m-g

250.0560

2.7784

39.8640

1.5000

0.3382

90
d.4

1*

wycena wtasna

Montaz $wietlikbw dachowych w konstr. alumi-
niowej 2,1*2,1 m

obmiar = 1kpl

- M --

Swietlik dachowy

1kpl

kpl

kp

1.0000

91
d.4

1*

wycena wtasna

Wytaz dachowy 0,80*0,80 m
obmiar = 1kpl

- M --

wytaz dachowy

1kpl

kpl

kp

1.0000

92
d.4

1*

2%

3%
4*

5*

6%

7*

KNR 2-02
0409-06

Krawedziak przekr.poprz.drewna do 180cm2 z
tarcicy nasyc.

- analogia

obmiar = 1.19m3

-R --

robocizna

13.61r-g/m3

- M --

deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
25 mm kLIl

1.04m3/m3

xylamit popularny

0.41kg/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
7.98kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.85m-g/m3

Srodek transportowy

1.07m-g/m3

m3

m3

kg
kg
%

m-g

m-g

16.1959

1.2376

0.4879

9.4962

1.5000

1.0115

1.2733

93
d.4

1*

2*
3*

4*

5%

6%

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych ptytg OSB 20
mm

obmiar = 29.835m?2

-R --

robocizna

ptyta OSB 20 mm
1.05m2/m2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.08kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wyciag

0.01m-g/m2

Srodek transportowy
0.03m-g/m?2

m?2

m2
kg
%

m-g

m-g

9.2489

31.3268

2.3868

1.5000

0.2984

0.8951

94
d.4

1*

2*
3*

4*

KNR 2-02
2601 - 01 ana-
logia

Docieplenie gzymsu z przyklej.styrop.gr.2cm i 1
warstwy siatki- system Terranova

obmiar = 29.835m?2

-R --

robocizna

2.0102r-g/m?2

- M --

klej do mocowania styropianu i szpach. siatki
7kg/m2

ptyty styropianowe gr.2cm FS-15

1.05m2/m2

kotki mocujace styropian

m?2

kg

m2

—

74

-35-
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

8szt/m2
5% siatka z wiokna szklanego Terranova m2 34.3103
1.15m2/m2
6* ptyn gruntujacy G-705 kg 5.9670
0.2kg/m?2
7* tynk Terranova Silikatputz zacierany baranek kg 89.5050
drobnoziarnisty R910
3kg/m2

8% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
9* zuraw okienny przenosny m-g 0.8324
0.0279m-g/m?2
10% Srodek transportowy m-g 0.6206
0.0208m-g/m?2
11% agregat tynkarski 1.5-3 m3/h m-g 1.7901
0.06m-g/m?2

95NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.4/0541-02 0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar = 269m2

-R -

1% robocizna r-g 363.1500

2% blacha powlekana ptaska m2 330.8700
1.23m2/m2
3% wkrety samogwintujgce typu SW do blach [y4
17.2szt/m?2
4% zaprawa cementowa M 80 m3 0.2690
0.001m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* Srodek transportowy m-g 2.1520
0.008m-g/m?2

—

4626.8000

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja i pokrycie

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-36-



przedszkole godziesze przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Stolarka okienna i drzwiowa

96
d.5

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

8*

%

10%

KNR 0-19
1023-06

Montaz stolarki z PCV i z obrobka obsadze-
nia

obmiar = 250.236m?2
-R --

robocizna

4.07r-g/m?2

- M --

kotwy stalowe
6.26szt/m2

pianka poliuretanowa
0.34dms3/mz2

silikon

0.07dm3/mz2

gips szpachlowy
2.7kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

4.86kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

okna

1m2/m2

- S -

wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

>3

sz

dm3

dm3
kg

kg

%

m2

m-g

1018.4605

1566.4774

85.0802

17.5165

675.6372

1216.1470

1.5000

250.2360

12.5118

15.0142

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8%

9*

10%

KNR 0-19
1023-06

Montaz stolarki z PCV i z obrébkg obsadze-
nia - okna wewnetrzne
obmiar = 5.897m?2

-R --

robocizna

4.07r-g/m?2

- M --

kotwy stalowe
6.26szt/m?2

pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

silikon

0.07dm3/m2

gips szpachlowy
2.7kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

4.86kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

okna

1m2/m2

-8 -

wyciag

0.05m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m?2

szt
dm3
dm3

kg

kg

%

m?2

m-g

m-g

24.0008

36.9152

2.0050

0.4128

15.9219

28.6594

1.5000

5.8970

0.2949

0.3538

98
d.5

1*

2%

3%

4%

5%

6%

7*

8*

KNR 0-19
1023-06

Montaz stolarki z PCV i z obrobka obsadze-
nia - okna podawcze
obmiar = 2.432m?2
-R --

robocizna

4.07r-g/m?2

- M --

kotwy stalowe
6.26szt/m2

pianka poliuretanowa
0.34dm3/mz2

silikon

0.07dm3/mz2

gips szpachlowy
2.7kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz-
nych

4.86kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

okna

1m2/m2

m2

szt
dm3
dms3

kg

kg

%

m2

-37 -

9.8982

15.2243

0.8269

0.1702

6.5664

11.8195

1.5000

2.4320




przedszkole godziesze przedmiar

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- S -
9* wyciag m-g 0.1216
0.05m-g/m?2
10% Srodek transportowy m-g 0.1459
0.06m-g/m?2
99KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - profil ciepty m2
d.5(1024-11 obmiar = 45.9m2
-R --
1* robocizna r-g 73.4400
1.6r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt 85.8330
1.87szt/m2
3* pianka poliuretanowa dm3 8.7210
0.19dms3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
5% witryny, m2 45.9000
1m2/mz2
-8 -
6* wyciag m-g 2.2950
0.05m-g/m?2
7% Srodek transportowy m-g 2.7540
0.06m-g/m2
100KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych - profil zimny m?2
d.5/1024-11 obmiar = 132.12m?2
-R --
1* robocizna r-g 211.3920
1.6r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt 247.0644
1.87szt/m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 25.1028
0.19dm3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
5* witryny m?2 132.1200
1m2/m2
- S -
6* wyciag m-g 6.6060
0.05m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 7.9272
0.06m-g/m?2
101KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z naswietlem dwus-| m2
d.5/1024-08 krzydtowych - profil ciepty
obmiar = 10.896m?2
-R --
1* robocizna r-g 33.7776
3.1r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt 51.8650
4.76s2t/m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.6150
0.24dm3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
5% drzwi aluminiowe profil ciepty m2 10.8960
1m2/m2
- S -
6* wyciag m-g 0.5448
0.05m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.6538
0.06m-g/m?2
102 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z panelem petnym | m2
d.5[1024-08 - profil ciepty
obmiar = 10.227m?2
-R --
1* robocizna r-g 31.7037
3.1r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt 48.6805
4.76s2t/m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.4545
0.24dm3/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
5% drzwi aluminiowe profil ciepty m2 10.2270
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

0.5114

0.6136

103
d.5

1*

2*

3*

4*

5*

6%

7*

KNR 0-19
1024-08

Montaz drzwi aluminiowych - profil zimny
obmiar = 9.847m?2

-R -

robocizna

kotwy stalowe
4.76s2t/m?2

pianka poliuretanowa
0.24dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

drzwi aluminiowe
1m2/m2

- S -

wyciag

0.05m-g/m2

Srodek transportowy
0.06m-g/m?2

szt
dm3
%

m2

m-g

m-g

30.5257

46.8717

2.3633

1.5000

9.8470

0.4924

0.5908

104
d.5

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1017-02

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabry-
cznie wykonczone - z naswietlem

obmiar = 92.856m?2

-R --

robocizna

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z na-
Swietlem

1m2/m2

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektr. 0.5t
0.01m-g/m?2

Srodek transportowy

0.02m-g/m2

m?2

m2

m-g

34.3567

92.8560

0.9286

1.8571

105
d.5

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1017-02

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jedno-
dzielne fabrycznie wykonczone

obmiar = 117.791m?2

-R --

robocizna

0.37r-g/m2

- M --

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne
1m2/mz2

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektr. 0.5t
0.01m-g/m2

Srodek transportowy

0.02m-g/m2

m2

43.5827

117.7910

1.1779

2.3558

106
d.5

1*

2*

3*

4%

5%

KNR 2-02
1016-01

Oscieznice drzwiowe
obmiar = 58szt.

-R --

robocizna

1.45r-g/szt.

- M --

materiaty pomocnicze
1.5%

oscieznice drzwiowe
1szt/szt.

- S -

wycigg jednomasztowy z napedem elektr. 0.5t
0.03m-g/szt.

Srodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt.

%

szt

m-g

m-g

84.1000

1.5000

58.0000

1.7400

1.1600

107
d.5

1*

2*

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 - p.
poz

obmiar = 16.513m2

-R --

robocizna

drzwi stalowe petne rozwierane p.poz

m?2

szt

-39 -

47.8877

2.0000




przedszkole godziesze przedmiar

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

2szt
3* farba olejna do gruntowania dm3 3.1375
0.19dms3/mz2
4% farba olejna nawierzchniowa dm3 2.9723
0.18dms3/mz2
5% zaprawa cementowa M 12 m3 0.1651
0.01m3/m2
6* papier scierny m2 1.3210
0.08m2/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
8% Srodek transportowy m-g 0.4954
0.03m-g/m2
108 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw wewn. m
d.5 - kalkulacja indywidualna
obmiar = 134.63m

-R --

1* robocizna r-g 161.5560
1,2r-g/m
- M --
2% zaprawa m3 1.7502
0.013m3/m
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
4% podokienniki prefabrykowane m 134.6300
Im/m
-8 -
5* wyciag m-g 14.8093
0.11m-g/m

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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przedszkole godziesze przedmiar

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Prace stanu wyko nczeniowego
109KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na m?2
d.6/0803-03 Scianach i stupach
obmiar = 4322.959m2
-R --
1* robocizna r-g | 2476.6232
0.5729r-g/m2
- M --
2% zaprawa wapienna m 4 m3 11.6720
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 15 m3 89.0530
0.0206m3/m2
4% zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 9.0782
0.0021m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 163.4079
0.0378m-g/m?2
110KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na m?2
d.6/0803-06 stropach i podciggach
obmiar = 59.044m2
-R --
1* robocizna r-g 41.8681
0.7091r-g/m2
- M --
2% zaprawa wapienna M 4 m3 0.1594
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 1.0215
0.0173m3/m2
4% zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.2362
0.004ms3/mz2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 2.2201
0.0376m-g/m?2
111KNR 2-02 \Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach| m2
d.6/0815-04
obmiar = 4322.959m2
-R --
1* robocizna r-g | 2201.6830
0.5093r-g/m?2
- M --
2% gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg | 10807.3975|
2.5kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg | 6484.4385
1.5kg/m?2
4% narozniki stalowe ze stali katowej szt 185.8872
0.043szt/m2
5% woda m3 11.6720
0.0027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7% wyciag m-g 12.5366
0.0029m-g/m?2
8% Srodek transportowy m-g 18.5887|
0.0043m-g/m?2
112)KNR 2-02 \Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach | m2
d.6/0815-06 obmiar = 59.044m?2
-R --
1* robocizna r-g 31.9841
0.5417r-g/m?2
- M --
2% gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 147.6100
2.5kg/m?2
3% gips budowlany zwykty kg 88.5660
1.5kg/m?2
4% woda m3 0.1594
0.0027m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* wycigg m-g 0.1712
0.0029m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.2303
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
0.0039m-g/m?2
113 KNR 0-23 - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS m2
d.62611-02 UNI-GRUNT
obmiar = 4382.003m2
-R --
1* robocizna r-g 290.0886
0.0662r-g/m?2
- M --
2% emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 876.4006
0.2kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% Srodek transportowy m-g 0.4382
0.0001m-g/m?2
114 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg lateksowg | m2
d.61503-06 obmiar = 4382.003m2
-R --
1* robocizna r-g | 1437.7352
0.3281r-g/m?2
- M --
2% farba lateksowa dm3 652.9184
0.149dm3/m2
3* farba lateksowa dm3 486.4023
0.111dm3/m2
4% grunt pokostowy dm3 701.1205
0.16dm3/mz2
5% rozcienczalnik dm3 262.4820
0.0599dm3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7% Srodek transportowy m-g 3.0674
0.0007m-g/m?2
115KNR-W 2-02  |Malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.6/1510-04 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
niem - dod.za kazde dalsze malowanie
obmiar = 4382.003m2
-R --
1* robocizna r-g 221.2912
0.0505r-g/m?2
- M --
2% farba lateksowa dm3| 1209.4328
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% Srodek transportowy m-g 0.8764
0.0002m-g/m?2
116/ KNR 2-02 Scianki z luksferéw,15x15x5cm m?2
d.6/0121-04 obmiar = 11.282m2
-R --
1* robocizna r-g 26.2871
2.33r-g/m2
- M --
2% luksfery 15x15x5 szt 499.7926
44.3szt/m2
3* zaprawa m3 0.1015
0.009m3/mz2
4% drut stalowy okragty cynkowany 3-4 mm kg 22.5640
2kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.5641
0.05m-g/m2
7% Srodek transportowy m-g 0.5641
0.05m-g/m2
117/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.6/0322-02 obmiar = 74szt.
-R --
1* robocizna r-g 50.3200
0.68r-g/szt.
- M --
2% cegta budowlana petna szt 148.0000
2szt/szt.
3% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 153.1800
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2.07kg/szt.
4% piasek do zapraw m3 0.3700
0.005m3/szt.
5% kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt 74.0000
surowe 14x14 cm
1szt/szt.
6* woda z rurociggu m3 0.1480
0.002m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
118KNR 2-02 \Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.6/1102-01 wy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - cze
Sci istniejacej
obmiar = 176.8m2
-R --
1* robocizna r-g 63.0115
0.3564r-g/m?2
- M --
2% zaprawa cementowa M 80 m3 3.6421
0.0206m3/m2
3% masa asfaltowa kg 12.3760
0.07kg/m?2
4% drewno opatowe kg 21.2160
0.12kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 5.4631
0.0309m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.0530
0.0003m-g/m?2
119 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.6/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane
grub.o 10mm
Krotnosé = 3
obmiar = 176.8m2
-R --
1* robocizna r-g 37.9766
0.0716*3=0.2148r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowa M 80 m3 5.5692
0.0105*3=0.0315m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag m-g 8.3803
0.0158*3=0.0474m-g/m?2
120KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.6/1101-07 podt.gruntowym
obmiar = 555.66m3
-R --
1* robocizna r-g | 2400.4512
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 600.1128
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
121)KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny; m3
d.6/0236-02 mi; grunty spoiste kat. IlI-1V
obmiar = 555.66m3
-R --
1* robocizna r-g 126.3015
0.2273r-g/m3
- S -
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 76.6811
0.138m-g/m3
122 KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym m3
d.61101-01 obmiar = 185.22m3
-R --
1* robocizna r-g 974.2572
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 m3 190.7766
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
123KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po- m?2
d.6/0607-01 lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 926.1m?2
-R --
1* robocizna r-g 333.0256
0.3596r-g/m?2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwi; kg | 3241.3500
Igociowej
3.5kg/m?2
3% folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 | 1111.3200
1.2m2/m2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% wyciag m-g 10.3723
0.0112m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 6.2975
0.0068m-g/m?2
124 KNR 2-02 Podktady betonowe B-15 na podt.gruntowym m3
d.611101-01 obmiar = 74.088m3
-R --
1* robocizna r-g 389.7029
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 76.3106
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
125KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-| m2
d.6/0607-01 lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 560.5m?2
-R --
1* robocizna r-g 201.5558
0.3596r-g/m?2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwii kg | 1961.7500
Igociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm | m2 672.6000
1.2m2/mz2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5* wyciag m-g 6.2776
0.0112m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 3.8114
0.0068m-g/m?2
126/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styro4 m2
d.6/0609-03 pianowych twardych - poziome na wierzchu
konstr.na sucho - jedna warstwa - 4 cm
obmiar = 560.5m?2
-R --
1* robocizna r-g 49.9406
0.0891r-g/m?2
- M --
2% ptyty styropianowe m?2 588.5250
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% wyciag m-g 1.7936
0.0032m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 2.6344
0.0047m-g/m?2
127|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.6/1102-02 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
obmiar = 560.5m?2
-R --
1* robocizna r-g 369.2574
0.6588r-g/m?2
- M --
2% zaprawa cementowa M 80 m3 11.5463
0.0206m3/m2
3% cement 25 z dodatkami t 0.1682
0.0003t/m?2
4% masa asfaltowa kg 39.2350
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5%

6%

7*

8*

0.07kg/m?2

drewno opatowe
0.12kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag

0.0313m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0006m-g/m?2

kg
%

m-g

67.2600

1.5000

17.5437

0.3363

128

d.6

1*

2%

3%

4*

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiane
grub.o 10mm

Krotnosé = 3

obmiar = 560.5m?2

-R --

robocizna

0.0716*3=0.2148r-g/m?2

- M --

zaprawa cementowa M 80
0.0105*3=0.0315m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag

0.0158*3=0.0474m-g/m?2

m2

m3

%

m-g

120.3954

17.6558

1.5000

26.5677

129
d.6

1*

2*

3*

4%

5%

KNR 2-02
1106-07

Doptata za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = 1486.6m?2
-R --

robocizna
0.074r-g/m2

- M --

siatka stalowa
1.02m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

wyciag

0.0011m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0017m-g/m?2

m2

m2

%

m-g

m-g

110.0084

1516.3320

1.5000

1.6353

2.5272

130
d.6

1*

2*

3*

4%

5

NNRNKB 202
1130-02

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zapra-
wy samopoziomujgcej gr. 5 mm

obmiar = 1486.6m?2

-R --

robocizna

sucha mieszanka samopoziom. ATLAS
7.8kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

wyciag

0.01m-g/m2

Srodek transportowy

0.01m-g/m?2

m?2

kg
%

m-g

m-g

208.1240

11595.4800

1.5000

14.8660

14.8660

131
d.6

1*

2%
3
4%

5%

6*

7*

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW POLY+
FLOR

obmiar = 625.7m?2

-R --

robocizna

0.3953r-g/m?2

- M --

wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa
1.09m2/m2

klej winylowy Polacet

0.9kg/m?2

pasta podtogowa bezbarwna

0.1kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag

0.0057m-g/m2

Srodek transportowy

m?2

m2
kg
kg
%

m-g

- 45 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

0.0041m-g/m?2

132
d.6

1*

2*

3*

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wyktadzin rulonowych

obmiar = 625.7m?2

-R --

robocizna

0.1261r-g/m?2

- M --

prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego
0.03kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

m?2

kg
%

78.9008

18.7710

1.5000

133
d.6

1*

2%

3%

4%

5*

6*

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscient

ne drewniane

obmiar = 750.84m

-R --

robocizna

0.0826r-g/m

- M --

listwy przyscienne z drewna iglastego
1.16m/m

gwozdzie budowlane okragte gote
0.03kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag

0.0004m-g/m

Srodek transportowy
0.0012m-g/m

62.0194

870.9744

22.5252

1.5000

0.3003

0.9010

134
d.6

1*

2%

3%

4%

5%

6*

7*

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm,
uktadanych metoda zwykig
obmiar = 774.58m2

-R --

robocizna

2.4792r-g/m?2

- M --

ptytki z kamieni sztucznych
1.02m2/m2

zaprawa klejaca
4.75kg/m2

zaprawa spoinujgca
0.55kg/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag

0.058m-g/m2

srodek transportu
0.0391m-g/m?2

m2
kg
kg
%

1920.3387

790.0716

3679.2550

426.0190

1.5000

44.9256

30.2861

135
d.6

1*

2%

3%

4%

5%

6*

7*

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy-
sokosci cokolika réwnej 15 cm
obmiar = 929.496m

-R --

robocizna

0.5411r-g/m

- M --

ptytki z kamieni sztucznych
0.075m2/m

zaprawa klejaca

0.78kg/m

zaprawa spoinujgca
0.0825kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag

0.0058m-g/m

srodek transportu
0.0038m-g/m

m2
kg
kg
%

m-g

502.9503

69.7122

725.0069

76.6834

1.5000

5.3911

3.5321

136
d.6

1*

KNR 0-12
1120-03

Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x
30 cm, uktadanych metoda zwyklg

- plytki antyposlizgowe

obmiar = 59.044m?2

-R --

robocizna

2.9211r-g/m?2

m2

- 46 -
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2% ptytki z kamieni sztucznych antyposlizgowe m2 60.2249
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 307.0288
5.2kg/m?2
4% zaprawa spoinujgca kg 32.4742
0.55kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 4.1331
0.07m-g/m2
7 srodek transportu m-g 2.2673
0.0384m-g/m?2
137|KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 | m
d.6/1119-05 x 30 cmi wysokosci cokolika réwnej 15 cm
obmiar = 36.36m
-R --
1% robocizna r-g 24,1321
0.6637r-g/m
- M --
2% ptytki z kamieni sztucznych m2 2.8361
0.078m2/m
3% zaprawa klejgca kg 28.3608
0.78kg/m
4% zaprawa spoinujgca kg 2.9997
0.0825kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.1273
0.0035m-g/m
7 srodek transportu m-g 0.0691]
0.0019m-g/m
138NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych m2
d.6/1136-01 obmiar = 86.4m2
-R --
1* robocizna r-g 46.6560
0.54r-g/m2
- M --
2% panele podtogowe m2 89.8560
1.04m2/m2
3% listwy przyscienne z drewna m 100.2240
1.16m/m2
4% klej winylowy kg 9.5040
0.11kg/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2960
0.015kg/m2
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
7* wyciag m-g 0.6912
0.008m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 1.5552
0.018m-g/m?2
139 KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami - na klej ( $ciany i pa-| m2
d.6/0829-03 rapety )
obmiar = 598.606m2
-R --
1* robocizna r-g | 1112.2099
1.858r-g/m?2
- M --
2% ptytki ceramiczne lub terakotowe m2 610.5781
1.02m2/m2
3% zaprawa klejaca kg | 3112.7512
5.2kg/m?2
4% zaprawa spoinujgca kg 329.2333
0.55kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* wycigg m-g 22.1484
0.037m-g/m2
7* Srodek transportu m-g 14.3665
0.024m-g/m?2
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
140NNRNKB 202 |Naniesienie folii w ptynie Atlas Woder - pod plytr m2
d.61134-01 ki
obmiar = 598.606m?2
-R --
1* robocizna r-g 35.9164
0.06r-g/m2
- M --
2% Atlas Woder dm3 125.7073
0.21dms3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 1.1972
0.002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.7958
0.003m-g/m2
141KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z piyt gip- m?2
d.6/2007-04 sow.podwojne z ksztattow.metal.na stropach
obmiar = 184.02m2
-R --
1* robocizna r-g 332.4873
1.8068r-g/m2
- M --
2% ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 97.5306
0.53kg/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 478.4520
2.6kg/m?2
4% ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 207.9426
1.13kg/m?2
5% kotki do wstrzeliwania szt 469.2510
2.55szt/m2
6* zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt 662.4720
3.6szt/m2
7* zawiesia do ksztattownikéw C-55x075 szt 460.0500
2.5szt/m2
8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
9¥ spawarka elektryczna 300 A m-g 23.7386
0.129m-g/m2
10% wyciag m-g 8.8330
0.048m-g/m2
11% Srodek transportowy m-g 0.8465
0.0046m-g/m?2
142)KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) | m2
d.6/2006-04 pojedyncze na stropach na rusztach- ptyta wo-
doodporna
obmiar = 184.02m?2
-R --
1* robocizna r-g 129.5317|
0.7039r-g/m?2
- M --
2% ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm wodood- | m2 191.3808
porne
1.04m2/m2
3* gips budowlany szpachlowy t 0.1803
0.00098t/m2
4% wkrety do piyt gipsowych kg 5.9070
0.0321kg/m2
5% tasma papierowa perforowana szer. 50 mm i m 231.4972
gr. 0.2 mm
1.258m/m?2
6* woda m3 0.1178
0.00064m3/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
8 wyciag m-g 1.8402
0.01m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 1.7666
0.0096m-g/m?2
143 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.6/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 184.02m2
-R --
1% robocizna r-g 32.3139
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
0.1756r-g/m?2
- M --
2% farba emulsyjna Polinit dms3 50.7895
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
4% Srodek transportowy m-g 0.0552
0.0003m-g/m?2
144KNR-W 2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6/1510-04 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
niem - dod.za kazde dalsze malowanie
obmiar = 184.02m2
-R --
1* robocizna r-g 9.2930
0.0505r-g/m?2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 23.7386
0.129dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% Srodek transportowy m-g 0.0368
0.0002m-g/m?2
145NNRNKB 202 |(Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m2
d.6|2702-02 wypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych z
zast.profili poprz.o dtug. 60 i 120 cm
obmiar = 1302.58m2
-R --
1* robocizna r-g | 1380.7348
1.06r-g/m2
- M --
2% ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt | 3725.3788
cm
2.86szt/m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 1107.1930
0.85m/m2
4% ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 1107.1930
gosci 60 cm
0.85m/m2
5% ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m | 2214.3860
gosci 120 cm
1.7m/mz2
6* ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 1263.5026
0.97m/m2
7* zawiesia do ksztattownikéw szt 729.4448
0.56szt/m2
8* prety mocujgce szt 729.4448
0.56szt/m2
9* klamerki mocujace szt | 3725.3788
2.86szt/m2
10% sprezyny przyscienne szt | 2149.2570
1.65szt/m?2
11% taczniki rozporowe kpl. szt | 2878.7018
2.21szt/m2
12% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
13% wyciag m-g 13.0258
0.01m-g/m?2
14* Srodek transportowy m-g 13.0258
0.01m-g/m2
146)KNR 2-02 Balustrady schodowe,tarasowe- wzér Korpalski| m
d.6/1207-01 obmiar = 24.96m
-R --
1* robocizna r-g 45.6768
1.83r-g/m
- M --
2% balustrady i pochwyty stalowe kg 224.6400
9kg/m
3* farba olejna do gruntowania dms3 0.9984
0.04dm3/m
4% farba olejna nawierzchniowa dms3 0.9984
0.04dm3/m
5¥ elektrody kg 1.4976
0.06kg/m
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1.5%
-8 -

7% wyciag m-g 0.2496
0.01m-g/m

8% spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 11.2320
0.45m-g/m

9¥ Srodek transportowy m-g 0.2496
0.01m-g/m

PODSUMOWANIE

Prace stanu wykonczeniowego
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
Elewacja
147/KNR 2-02 Docieplenie $cian z przyklej.styrop.gr.14cmil | m2
d.7|12601 - 01 ana- |warstwy siatki- system Terranova
logia obmiar = 1566.7m?2
-R --
1* robocizna r-g | 3149.3803
2.0102r-g/m?2
- M --
2% klej do mocowania styropianu i szpach. siatki kg | 10966.9000
7kg/m2
3* ptyty styropianowe gr.14cm FS-15 m2 | 1645.0350
1.05m2/m2
4% kotki mocujgce styropian szt | 12533.6000
8szt/m2
5% siatka z wiokna szklanego Terranova m2 | 1801.7050
1.15m2/m2
6* ptyn gruntujacy G-705 kg 313.3400
0.2kg/m?2
7* tynk Terranova Silikatputz zacierany baranek kg | 4700.1000
drobnoziarnisty R910
3kg/m2
8% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
9* zuraw okienny przenosny m-g 43.7109
0.0279m-g/m?2
10% Srodek transportowy m-g 32.5874
0.0208m-g/m?2
11% agregat tynkarski 1.5-3 m3/h m-g 94.0020
0.06m-g/m?2
148 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa Gramar m?2
d.7/0931-02 plast wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
obmiar = 59.29m?2
-R --
1* robocizna r-g 29.1292
0.4913r-g/m?2
- M --
2% sucha mieszanka tynkarska mineralna Gramap+ kg 177.8700
last
3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3795
0.0064m-g/m?2
5¥ Srodek transportowy m-g 0.5336
0.009m-g/m2
149 KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) scian cegtami klinkie{ m2
d.7/0123-02 rowymi gr.1/2ceg.
obmiar = 80.32m?2
-R --
1* robocizna r-g 193.1696
1.85*1,3=2.405r-g/m2
- M --
2% cegta klinkierowa szt | 4248.9280
52.9szt/m2
3* zaprawa do klinkieru m3 4.1766
0.052m3/mz2
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
5¥ wyciag m-g 18.4736
0.23m-g/m2
150NNRNKB 202 |Podokienniki zewn z blachy powlekanej m?2
d.7/0541-02 obmiar = 60.584m?2
-R --
1* robocizna r-g 81.7884
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 74.5183
1.23m2/m2
3% wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt | 1042.0448
17.2szt/m?2
4% zaprawa cementowa m 80 m3 0.0606
0.001m3/m?2
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.4847
0.008m-g/m?2
151KNR 2-02 Podktady z kamienia ptukanego m3
d.7/1101-07 - opaska wokét budynku
obmiar = 15.444m3
-R --
1* robocizna r-g 66.7181
4.32r-g/m3
- M --
2% kamien ptukany m3 16.6795
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
152 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.7/0401-04 wym. 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV
obmiar = 205.92m
-R --
1% robocizna r-g 68.9008
0.3346r-g/m
153 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 | m
d.7/0403-04 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 205.92m
-R --
1* robocizna r-g 94.4967
0.4589r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 210.0384
1.02m/m
3* piasek m3 2.7181
0.0132m3/m
4% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' t 1.0090
0.0049t/m
5% woda m3 0.8855)
0.0043m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
154 KNR 2-02 Podktady betonowe B- 7,5 na podt.gruntowym | m3
d.7]1101-01 obmiar = 10.296m3
-R --
1* robocizna r-g 54.1570
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7,5 m3 10.6049
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
155KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na Scianach ptaskich i m2
d.7/0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
- kominy
obmiar = 77.76m?2
-R --
1* robocizna r-g 68.6854
0.8833r-g/m?2
- M --
2% zaprawa wapienna m 4 m3 0.2177|
0.0028m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 15 m3 1.6407
0.0211m3/m2
4% zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0467|
0.0006m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* zuraw okienny przenosny m-g 8.4136
0.1082m-g/m?2
156/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.7/0931-01 obmiar = 77.76m?2
-R --
1* robocizna r-g 8.1648
0.105r-g/m2
- M --
2% podktadowa masa tynkarska kg 23.3280
0.3kg/m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4%

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -

Srodek transportowy
0.0004m-g/m?2

%

m-g

1.5000

0.0311

157

d.7]

1*

2*

3*

4%

5%

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa Weber
wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome

obmiar = 77.76m?2

-R --

robocizna

0.4913r-g/m?2

- M --

sucha mieszanka tynkarska mineralna

3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -

zuraw okienny przenosny 0,15 t

0.0064m-g/m?2

Srodek transportowy

0.009m-g/m?2

m?2

kg
%

m-g

m-g

38.2035

233.2800

1.5000

0.4977

0.6998

158
d.7

1*

kalkulacja wias-
na

Rusztowanie typu Plettac - dzierzawa do robét
elewacyjnych

obmiar = 1kpl

- S -

rusztowanie wraz z siatkg zabezpieczajaca ty-
pu PLETTAC

1kpl/kpl

kpl

kp

1.0000

159
d.7

1*

2*

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowytadowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odlegtos¢ do 1 km

obmiar = 31.2m3

-R --

robocizna

samochéd samowytadowczy do 5 t
0.73m-g/m3

m3

34.9440

22.7760

160
d.7

1*

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowytadowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
nast. 1 km

Krotnosé = 9

obmiar = 31.2m3

S -

samochéd samowytadowczy do 5 t
0.04*9=0.36m-g/m3

11.2320

161
d.7

1*

Koszt sktadowania gruzu na sktadowisku odpa-
dow

- wycena indywidualna

obmiar = 31.2m3

- M --

sktadowanie odpadéw

1m3/m3

m3

m3

31.2000

162
d.7

1*

-
3
4
5

6%

7*
8*

9*

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe,tarasowe- wzér Korpalski
obmiar = 16.54m

-R --

robocizna

1.83r-g/m

- M --

balustrady i pochwyty stalowe
9kg/m

farba olejna do gruntowania
0.04dm3/m

farba olejna nawierzchniowa
0.04dm3/m

elektrody

0.06kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

0.01m-g/m

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0.45m-g/m

Srodek transportowy

kg
dm3
dm3

kg

%

m-g

m-g
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30.2682

148.8600

0.6616

0.6616

0.9924

1.5000

0.1654

7.4430

0.1654




przedszkole godziesze przedmiar

Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
0.01m-g/m
PODSUMOWANIE
Elewacja
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Elementy zewn etrzne
163KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i | m3
d.8/0218-01 wewn.na gotowym podtozu
obmiar = 1.998m3
-R --
1* robocizna r-g 46.1938
23.12r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 2.0380
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0120
0.006m3/ms3
4% deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 0.1379
0.069m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9980
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7% Srodek transportowy m-g 0.1598
0.08m-g/m3
164KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.8/0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.055t
-R --
1% robocizna r-g 2.3584
42.88r-g/t
- M --
2% prety zbrojeniowe t 0.0561
1.02t/t
3% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% prosciarka do pretow m-g 0.2365,
4.3m-g/t
5¥ nozyce do pretéw m-g 0.3190
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2640
4.8m-g/t
7% wyciag m-g 0.0440
0.8m-g/t
8% Srodek transportowy m-g 0.0880
1.6m-g/t
165KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.81101-07 podt.gruntowym
- schody,podjazdy,ptyty
obmiar = 69.449m3
-R --
1* robocizna r-g 300.0197
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 75.0049
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
166/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.81101-01 obmiar = 23.15m3
-R --
1* robocizna r-g 121.7690
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7,5 m3 23.8445
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
167KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po- m?2
d.80607-01 lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar = 115.748m?2
-R --
1* robocizna r-g 41.6230
0.3596r-g/m?2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwi; kg 405.1180
Igociowej
3.5kg/m?2
3% folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| mz2 138.8976

1.2m2/m?2
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
5% wycigg m-g 1.2964
0.0112m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.7871
0.0068m-g/m?2
168 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-15 m3
d.81101-01 obmiar = 9.26m3
-R --
1* robocizna r-g 48.7076
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 9.5378
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
169KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.8/1106-07 obmiar = 115.748m?2
-R --
1* robocizna r-g 8.5654
0.074r-g/m2
- M --
2% siatka stalowa m2 118.0630
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
4% wyciag m-g 0.1273
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1968
0.0017m-g/m?2
170 KNR 0-12 Oktadziny schodéw,podestéw z ptytek o wymia-| m2
d.8/1120-03 rach 30 x 30 cm, ukltadanych metoda zwykig
- plytki antyposlizgowe
obmiar = 115.748m?2
-R --
1* robocizna r-g 338.1115
2.9211r-g/m?2
- M --
2% ptytki z kamieni sztucznych antyposlizgowe m?2 118.0630
1.02m2/m2
3% zaprawa klejaca kg 601.8896
5.2kg/m?2
4% zaprawa spoinujgca kg 63.6614
0.55kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
6* wyciag m-g 8.1024
0.07m-g/m2
7* Srodek transportu m-g 4.4447
0.0384m-g/m?2
171KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne z pochwytem stalowym | m
d.81209-01 dla niepetnosprawnych
obmiar = 67.42m
-R --
1* robocizna r-g 130.1206
1.93r-g/m
- M --
2% balustrady stalowe kg 573.0700
8.5kg/m
3% zaprawa cementowa M 80 m3 0.2023
0.003m3/m
4% farba olejna do gruntowania dm3 2.6968
0.04dm3/m
5¥ farba olejna nawierzchniowa dm3 2.6968
0.04dm3/m
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
7* wyciag m-g 2.0226
0.03m-g/m
8% Srodek transportowy m-g 0.6742
0.01m-g/m
172 KNR 4-01 Mury z cegly klinkierowej m3
d.8/0305-06 obmiar = 14.238m3
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

-R --
1* robocizna r-g 250.1617
17.57r-g/m3
- M --

2% cegta budowlana klinkierowa [y4
372szt/m3
3% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg | 1893.6540
133kg/m3
4% piasek do zapraw m3 4.9406
0.347m3/m3
5* woda z rurociggu m3 2.3920
0.168m3/m3
6% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 9.8242
0.69m-g/m3
8 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 35.1679
nym 0.5t
2.47m-g/m3

—

5296.5360

173 Montaz wycieraczek wejsciowych kpl
d.8 obmiar = 5kpl
-R --

1* robocizna r-g 21.0000
4,2r-g/kpl
- M --

2% wycieraczka kp
2kpl

2.0000

PODSUMOWANIE
Elementy zewnetrzne

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.| Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Ogrodzenia
174 Montaz kompletnego ogrodzenia panelowegoi | m
d.9 wraz z bramami i furtkami typu Plastmet ze stu-
pkami na ptycie cokotowej wys.156 cm
- wycena indywidualna
obmiar = 75.66m
- M --
1* ogrodzenie z siatki m 75.6600
1m/m
175\wycena wtasna |Montaz kompletnego ogrodzenia drewnianego- | m
d.9 ptot lamelowy przeplatany typu Andrewex owy,
180x180 cm
obmiar = 38m
- M --
1* ogrodzenie drewniane m 38.0000
1m/m
176/ KNR 2-02 Brama przesuwana z automatyka typu Plast- m2
d.9/1206-05 met
obmiar = 9.36m2
-R --
1* robocizna r-g 32.3856
3.46r-g/m2
- M --
2% wrota stalowe z automatyka kpl 1.0000
1kpl
3* farba olejna do gruntowania dms3 1.8720
0.2dm3/m2
4% farba olejna nawierzchniowa dms3 1.7784
0.19dm3/m2
5¥ zaprawa cementowa m3 0.0936
0.01m3/m2
6% papier scierny ark 9.3600
lark/m2
7% elektrody kg 3.7440
0.4kg/m?2
8% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
- S -
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 8.8920
0.95m-g/m?2
10% Srodek transportowy m-g 0.3744
0.04m-g/m?2
177|KNR 4-01 Mury z cegty klinkierowej m3
d.9/0305-06 obmiar = 1.423m3
-R --
1* robocizna r-g 25.0021
17.57r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana klinkierowa szt 529.3560
372szt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw '35' kg 189.2590
133kg/m3
4% piasek do zapraw m3 0.4938
0.347m3/m3
5% woda z rurociggu m3 0.2391
0.168m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
-8 -
7% betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.9819
0.69m-g/m3
8% wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3.5148
nym 0.5t
2.47m-g/m3
178 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie ogrodzenia metalowego | m2
d.91212-05 + uzupetnienie prefabrykowanego cokotu beto-
nowego
obmiar = 10.655m2
-R --
1* robocizna r-g 10.0157|
0.94r-g/m2
- M --
2% farby olejne nawierzchniowe ogélnego stosowa- dm3 0.8204
nia
0.077dm3/m2
3% farby olejne do gruntowania og6lnego stosowa- |dm3 0.8204
nia
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0.077dm3/m2
4% benzyna do lakieréw dms3 0.3623
0.034dm3/m2
5% papier scierny w arkuszach ark 5.9668
0.56ark/m2
6* cokot m 10.6550
1m/m2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%
PODSUMOWANIE
Ogrodzenia
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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