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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Celem głównym realizacji przedsięwzięcia jest Kompleksowa zmiana sposobu ogrzewania obiektów 

użyteczności publicznej zasilanych z kotłowni w Zespole Szkół nr 1, stosując źródła energii nisko 

i zeroemisyjnej poprzez: 

a) zmianę systemu wytwarzania ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, 

b) modernizację wentylacji mechanicznych w salach gimnastycznych Zespołu Szkół Nr 1  

w Godzieszach Wielkich w oparciu o sprężarkowe pompy ciepła  z opcją chłodu, 

c) budowę instalacji fotowoltaicznych, 

d) ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez instalację oświetleniową w obiektach Zespołu 

Szkół Nr 1 poprzez wymianę części opraw.  

1.1. Przedmiotem zamówienia jest   

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla 

powyższych zadań i uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, 

b) wykonanie na jej podstawie robót budowlanych i instalacji, 

c) przeprowadzenie odbiorów i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych 

instalacji i obiektów, 

d) udzielenie gwarancji oraz zapewnienie serwisu powykonawczego instalacji i urządzeń.   

Niniejsze zamówienie obejmuje:  

a) niezbędne inwentaryzacje, ekspertyzy techniczne, 

b) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, 

zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka  konieczność; 

c) uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poż., ochrony środowiska oraz inne wymagane 

przepisami;  

d) sporządzenie niezbędnych pozostałych projektów np. organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych badań, 

sprawdzeń, pomiarów itd., niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia,  

o ile nie były one wykonane w zakresie projektów budowlanych,  

e) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowych tj. projektów budowlanych, 

technicznych wymaganych przy realizacji inwestycji,  

f) zestawień materiałów, 

g) sprawowanie nadzoru autorskiego, 

h) przygotowanie dokumentacji powykonawczych,  

i) przeprowadzenie odbiorów i szkoleń z zakresu obsługi urządzeń oraz uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie. 

Zamawiający wymaga wykonania następujących robót budowlanych i instalacyjnych: 

a) wykonanie prac rozbiórkowych infrastruktury technicznej wraz z utylizacją i wywozem 

materiału, 

b) montaż gazowych absorpcyjnych pomp ciepła i gazowych kotłów kondensacyjnych, 

c) wykonanie obudów i konstrukcji technologicznych, 

d) wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz automatyką kotłowni  

i monitorowaniem, 

e) wykonanie modernizacji instalacji C.O. w obiektach szkolnych, 

f) wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła i opcją chłodu 

sal gimnastycznych, 
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g) instalacja zbiorników na gaz płynny oraz wykonanie instalacji gazowej do kotłowni, 

h) wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z okablowaniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz 

tablicami wyprowadzenia mocy, 

i) montaż oświetlenia energooszczędnego obiektów Zespołu Szkół oraz kotłowni,  

j) Instalacji uziemiającej, 

k) instalacji odgromowej, 

l) instalacji ochrony przed pożarem,  

m) odtworzenie stanu istniejącego po zakończeniu prac montażowych,  

n) wykonanie kanalizacji do odprowadzania skroplin kondensacyjnych, 

o) wykończenie, naprawa posadzek, okładzin ścian i sufitów, w zakresie związanym z przedmiotem 

zadania. 

1.2. Opis cech przedmiotu Zamówienia 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) lokalizacja terenu inwestycji obejmuje: 

− dane informacyjne dla działek: Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewid. nr 296/4, 

296/8, 297/8, 297/9, arkusz mapy 2, obręb Godziesze Wielkie; 

b) istniejące zainwestowanie kubaturowe: 

− aktualnie na działce usytuowane są budynki Szkoły Podstawowej, byłego Gimnazjum, 

Przedszkola Publicznego, świetlicy zewnętrznej; 

c) infrastruktura techniczna i drogowa: 

− na terenie działki znajdują się następujące sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna; 

d) oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane – dostarczy Zamawiający. 

1.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i parametry cieplne budynków i kotłowni 

Budynki Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich zostały wzniesione w różnych okresach 1964-

2010 roku. Budynek Szkoły Podstawowej powstał w latach 1964-1965 i został ocieplony w 2012 roku, 

a świetlica w 2016 roku. Budynek byłego Gimnazjum powstał w latach 1998-2000 wg ówczesnych 

normatywów, Przedszkole wybudowano w 2010 roku. Budynki byłego Gimnazjum i Przedszkola nie 

były poddane dodatkowej termomodernizacji. 

Wszystkie obiekty szkoły połączone są funkcjonalnie oraz instalacyjnie.  

Ogrzewanie: instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania z rozdziałem dolnym o parametrach  

70/55oC. Instalacja wykonana jest z rur stalowych ze szwem łączonych przez spawanie.   

Kotłownia wyposażona jest w trzy kotły węglowe, narzutowe o mocy 150 kW każdy, tworząc źródło  

o mocy łącznej 450 kW.  

Tab. 1. Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów zasilanych z kotłowni węglowej. 

Obiekt 

Powierzchnia 

użytkowa 

Zapotrzebowanie 

mocy C.O. 

Zużycie roczne 

węgla 

w 2020 roku 

m2 kW Mg 

Szkoła Podstawowa 1752,54 193,17  

Byłe Gimnazjum 2123+565 217,07  

Przedszkole 1431,5 115,60  



5 
 

Świetlica zewnętrzna 111,25 9,19  

Razem 5983,29 535,03 216,17 

Ostateczne zapotrzebowanie mocy określi Projektant na etapie projektu budowlanego. 

1.2.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość i parametry sal gimnastycznych Szkoły  

Sale gimnastyczne służą zarówno dla celów sportowych jak i kulturalnych. Aktualne ich użytkowanie 

jest utrudnione z uwagi na niedomagania instalacji grzewczych sal oraz brak skutecznej wentylacji 

zapewniającej odpowiednią jakość powietrza.  

Tab. nr 2. Orientacyjne parametry sal gimnastycznych. 

Obiekt 
Wymiary sal gimnastycznej, 

dł x szer, m 

Wysokość, 

m 

Orientacyjna wydajność okładu 

wentylacyjnego, m3/h 

Sala mała 17,8 x 9,8 4,7 3600 

Sala duża 29,5 x 14,8 8,6 13200 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemu dwóch 

kompletów  instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, układem 

grzewczo-chłodniczym ze sprężarkowymi pompami ciepła. 

1.2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość i parametry elektryczne obiektów 

Zasilanie obiektów w energię elektryczną odbywa się niezależnymi doziemnymi przyłączami 

energetycznymi do szkoły podstawowej, byłego gimnazjum i przedszkola publicznego. Obiekty nie są 

wyposażone w instalacje OZE.  

Bilans energetyczny dla obiektu Szkoły w 2020 r. wynosił:  

Tab. nr 3. Zużycie energii w poszczególnych budynkach. 

Obiekt 
Powierzchnia 

dachu, m2 

Zapotrzebowana 

moc 

elektryczna, kW 

Zużycie roczne 

energii 

elektrycznej w 

2020 roku, kWh 

Zużycie roczne 

energii 

elektrycznej w 

2021 roku, kWh 

Szkoła Podstawowa 1500 40 17 520 22 494 

Byłe Gimnazjum 1600 40 38 635 41 392 

Przedszkole 

Publiczne 
1000 21 25 556 27 277 

Świetlica zewnętrzna 180 4 500 650 

1.2.4. Charakterystyka i zakres modernizacji oświetlenia obiektów Zespołu Szkół nr 1 

Oświetlenie obiektów szkoły stanowią lampy jarzeniowe, żarowe i rtęciowe. W ramach przedmiotu  

zamówienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace obejmujące wymianę najbardziej 

energochłonnych punktów oświetleniowych zwłaszcza w salach gimnastycznych na oprawy oświetlenia 

energooszczędnego LED w miejscach występowania najstarszych opraw oświetleniowych o dużej 

energochłonności, wskazane przez Zamawiającego – łącznie ok. 120szt. opraw. 

2. Wymagania szczegółowe dla przedmiotu zamówienia.  

2.1. Zewnętrzna kotłownia gazowa oraz instalacje kotłowni.  
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Głównym celem zadania są prace związane ze zmianą źródła wytwarzania ciepła dla potrzeb 

centralnego ogrzewania poprzez odejście od paliwa węglowego na rzecz gazów płynnych z zakupem  

i montażem zbiorników na gaz skroplony, montażem gazowych absorpcyjnych pomp ciepła i kotłów 

gazowych kondensacyjnych, układów regulacji czasowej i jakościowej obiegów grzewczych zasilanych 

obiektów poprzez ich wydzielenie, hermetyzacją instalacji poprzez montaż naczynia wzbiorczego 

ciśnieniowego, montażem zaworów termostatycznych oraz zaworów odpowietrzających pionów.  

W ramach zadania przewiduje się montaż odnawialnego źródła ciepła (OZE) dla potrzeb centralnego 

ogrzewania oraz gazowych kotłów kondensacyjnych jako źródło szczytowe z własnym  niezależnym 

źródłem gazu oraz modernizację instalacji regulacyjnych systemu grzewczego. Do tego celu przewiduje 

się zamontowanie zewnętrznych zestawów połączonych  kaskadowo, absorpcyjnych gazowych pomp 

ciepła zasilanych gazem LPG.  Algorytm  pracy  układu  automatyki  sterującej  musi zapewnić 

następująca kolejność pracy układu: pierwsze uruchamiane są pompy  ciepła w układzie kaskadowym, 

w przypadku zaistnienia temperatur zewnętrznych uniemożliwiających pracę pomp ciepła, kotły 

kondensacyjne w układzie kaskadowym. W okresach przejściowych (jesień-wiosna) projektowane pompy 

ciepła powinny stanowić podstawowe źródło ciepła układu centralnego ogrzewania budynków Zespołu 

Szkół. Zewnętrzne pompy ciepła, kotły kondensacyjne oraz cztery podziemne zbiorniki gazu 

skroplonego o pojemności 6,4 m3 każdy, zlokalizowane będą od strony zachodniej przy aktualnej 

kotłowni. 

Opis pracy projektowanego systemu.  

Proponowane rozwiązanie przewiduje zastosowanie następujących urządzeń:   

1) dla instalacji grzewczej: 

a) zestaw/zestawy gazowe absorpcyjne pomp ciepła powietrze/woda o mocy grzewczej tak 

dobranej, aby zapewnić produkcje wody grzewczej w odpowiedniej ilości i temperaturze nie 

niższej niż 60oC, zasilane gazem LPG z wewnętrznej instalacji gazowej, pracujących w 

układzie kaskadowym. Zestawy powinny być przystosowane do pracy na zewnątrz, wyciszone 

i posiadające efektywność energetyczna na poziomie co najmniej A+. 

b) kondensacyjny/kondensacyjne kotły gazowe do montażu zewnętrznego, o nominalnej mocy 

grzewczej wynikającej z bilansu zapotrzebowania na ciepło, zasilanych gazem LPG z 

instalacji wewnętrznej. 

2) założenia techniczne. 

a) instalacja pracować będzie wg krzywej grzewczej. Zakładana temperatura pracy instalacji 

przy temperaturze zewnętrznej -4°C do 60°C, natomiast przy temperaturze projektowej -18°C 

wymagany parametr to 80°C, 

b) przewiduje się pracę pomp ciepła i kotłów gazowych w układzie alternatywnym, w którym 

kotły gazowe przejmują pracę przy temperaturze -4°C 

c) moc grzewcza  pomp  ciepła  będzie  zmienna  w  zależności  od  temperatur 

zewnętrznych. Minimalna moc grzewcza z zestawów pomp ciepła zakładana dla temperatury 

zewnętrznej -4°C i wody grzewczej 60°C (A-4/W60) wynosi 232 kW. Moc grzewcza 

zestawów pomp ciepła dla temperatury otoczenia 7°C i wody +60°C (A7/W60)  

to 264 kW. Moc grzewcza kondensacyjnych kotłów gazowych winna wynosić  

ok. 500kW.  

Projektowane absorpcyjne pompy ciepła oraz kotły gazowe zasilane będą gazem LPG z  wewnętrznej 

instalacji gazowej (zasilanej z własnego podziemnego magazynu gazu skroplonego). Urządzenia będą 

zapewniały ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania.  
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Absorpcyjne pompy ciepła pracować będą na kolektor zbiorczy, skąd medium grzewcze w postaci 

wodnego roztworu glikolu propylenowego (40%) kierowane będzie na skręcany wymiennik ciepła 

glikol/woda o spadku temperatury nie większym niż 3K dobrany na moc nie mniejszą niż 336 kW.  

Po przejściu na wodę, medium kierowane jest do zbiornika buforowego o pojemności nie mniejszym 

niż 3000 dm3.  Z kolei w przypadku kotłów gazowych ze względu na inną deltę pracy (20K),  pracować 

będą na drugi kolektor zbiorczy, skąd medium grzewcze w postaci wodnego roztworu glikolu 

propylenowego (40%) kierowane będzie na skręcany wymiennik ciepła glikol/woda o spadku 

temperatury nie większym niż 3K dobrany na moc ok. 500 kW. Po przejściu na wodę, medium 

kierowane będzie do zbiornika buforowego o pojemności nie mniejszej niż 3000 dm3. Za sterowanie 

układem odpowiedzialna będzie  dedykowana  automatyka  producenta  pomp  ciepła z wizualizacją 

oraz możliwością zmiany nastaw z poziomu przeglądarki internetowej, która zapewni odpowiednią 

regulację oraz maksymalnie  efektywne wykorzystanie potencjału energetycznego tych urządzeń.     

Charakterystyka urządzeń.  

Urządzenia w zestawach zainstalowane są na wspólnej stalowej szynie, połączone elektrycznie  

i  hydraulicznie. Pompy ciepła pozwalają produkować wodę grzewczą do temperatury +60°C. Zestaw  

przeznaczony jest do instalacji zewnętrznej i może być zasilany gazem  LPG. Czynnik chłodniczy  

stanowi R717 natomiast czynnikiem absorbującym jest woda. Każdy moduł wyposażony jest  

w  niezależną pompę cyrkulacyjną czynnika grzewczego z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej.  

Szafka zasilająca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone są do pracy w warunkach atmosferycznych. 

W szafce zasilającej znajdują się zabezpieczenia oraz zaciski do podłączenia sterownika zarządzającego 

pracą grupy urządzeń znajdującego się w pomieszczeniu technicznym. Każdy moduł adsorpcyjnej 

gazowej pompy ciepła składa się z hermetycznego obiegu typ woda – R717, wykonanego ze stali.  

Z trzech stron jednostki znajduje się wymiennik lamelowy w kształcie litery  C, którego zadaniem jest  

pozyskiwanie ciepła niskotemperaturowego z powietrza. Parownik jest wykonany ze stali tytanowej  

i malowany proszkowo. Urządzenie posiada wentylator osiowy, zapewniający przepływ powietrza  

przez wymiennik lamelowy. Każda jednostka pompy ciepła wyposażona jest w zawory zabezpieczające 

przed wzrostem ciśnienia w układzie chłodniczym, palnik nadmuchowy wykonany  

ze stali nierdzewnej, termostat układu spalinowego, sterownik zarządzający pracą, przepływomierz,  

elektrodę jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, zawór gazowy, wykonane z tworzywa przyłącza 

instalacji kominowej.   

Zbiorniki na gaz i instalacja gazowa. 

Miejscowość nie posiada dostępu do gazu sieciowego. Nie posiada również mocy energetycznej  

w przyłączach energetycznych, uniemożliwiając tym realizację OZE opartego na energii elektrycznej. 

Przewiduje się montaż czterech podziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności 6400 dm3 każdy 

z ochroną katodową, na zaspokojenie potrzeb układów grzewczych zasilanych z kotłowni Zespołu 

Szkół. W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać instalację gazową zasilającą powstające 

nowe źródło energii cieplnej.   

W instalacji gazowej montować kurki gazowe kulowe posiadające znak bezpieczeństwa. Kurki 

przelotowe powinny spełniać następujące warunki:  

a) zamykać szybko i szczelnie przepływ gazu przy obrocie o kąt 90° w prawo nie pozwalając  

na dalszy obrót dźwigni kurka,  

b) przekrój otwarcia kurka nie mniejszy od przekroju przewodu,  

c) jednoznacznie i czytelnie oznaczona pozycja otwarcia i zamknięcia kurka.  

Dobór urządzeń dla rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej przeprowadzi projektant na etapie 

projektu budowlanego i technicznego.  
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Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

Do wykonania w zakresie koniecznym do funkcjonowania gazowych absorpcyjnych pomp ciepła  

i kotłowni gazowej kondensacyjnej do odprowadzenia skroplin kondensacyjnych.  

Wszystkie prace związane z projektowaniem i wykonywaniem wewnętrznych instalacji należy  

wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami zawartymi dla danego materiału, z którego 

będą wykonane.  

Instalacja c.o.  

W ramach zadania przewiduje się montaż układów regulacyjnych w wydzielonych obiegach obejmujących 

obiekty: Szkoły Podstawowej, byłego Gimnazjum, Przedszkola Publicznego, świetlicy zewnętrznej. 

Układy regulacyjne winny umożliwiać ich indywidualną regulację jakościową i czasową z opcją 

możliwości bezinwazyjnej rozbudowy o instalację podgrzewu CWU dla potrzeb kuchni. 

W budynku Szkoły Podstawowej należy zamontować uzupełniająco grzejnikowe zawory termostatyczne 

regulacyjne oraz zawory odcinające na gałązkach powrotnych grzejników (ok. 100 kpl.). 

Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m2K))*: 

a) średnica wewnętrzna  do 22 mm - 20 mm 

b) średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm - 30 mm 

c) średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm - równa średnicy wewnętrznej rury 

d) średnica wewnętrzna ponad 100 mm - 100 mm 

e) przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania 

przewodów  

½ wymagań z poz. 1-4  

*przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano  

w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,  

**izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna  

Zasilenie zewnętrznych pomp ciepła i kotłów gazowych.  

Na terenie Inwestycji przy budynku kotłowni zostaną zainstalowane zewnętrzne zestawy gazowych 

absorpcyjnych  pomp ciepła oraz zewnętrzne gazowe kotły kondensacyjne. Moc elektryczna urządzeń 

w punkcie pracy wyliczyć w zależności od ostatecznego doboru układów gazowych absorpcyjnych 

pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych. Dobór kabla oraz zabezpieczeń dobrać na moc maksymalną dla 

każdego urządzeni z osobna. Zasilania urządzeń wykonać z projektowanej rozdzielnicy w budynku 

kotłowni.  

Projektowaną rozdzielnicę zasilić z rozdzielnicy głównej budynku Szkoły Podstawowej. Kable do pomp 

ciepła prowadzić w ziemi i wyprowadzić w miejscu wskazanym w DTR urządzeń.  

 Przewody i kable zasilające.  

Kable i przewody układane będą w istniejących i projektowanych korytkach kablowych, skąd będą  

rozprowadzane do odbiorników na poszczególnych kondygnacjach budynku. Dobór typu okablowania 

należy wykonać w oparciu o dyrektywę CPR 305/201, normę europejską EN 50575:2014 oraz PN-EN 

13501-1:2019-02. Kable należy układać w liniach prostych i unikać skrzyżowań, by dalsze układanie 

kabli było możliwe bez krzyżowania z już ułożonymi kablami. Przejścia kabli i przewodów przez stropy 

wykonać należy w rurach RL o średnicach dostosowanych do przekroju przewodów.  

Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelnić tak by ich odporność ogniowa była nie mniejsza niż 

odporność ogniowa przegrody, przez który przechodzą. Przekroje kabli i przewodów należy dobrać  

do obciążalności prądowej zgodnie z PN. Wszystkie kable należy oznakować zgodnie z PN. Znakowanie 

wykonywać za pomocą oznaczeń cyfrowych na trwałych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie 

wykonywać zarówno po stronie tablicy, jak i po drugiej stronie kabla. Przejścia kabli przez strefy 
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pożarowe wykonać, jako szczelne z zastosowaniem przegród ogniowych. Na kablach  przechodzących  

przez ściany pożarowe należy założyć oznaczniki metalowe po obydwu stronach ściany.  

Automatyka kotłowni. 

Istniejący  układ  automatyki  kotłowni  należy  dostosować  do współpracy  pomp ciepła oraz kotłów 

kondensacyjnych. Algorytm pracy układu automatyki sterującej musi zapewnić następująca  kolejność  

pracy układu: pierwsze uruchamiane są pompy ciepła na koniec źródło szczytowe kotłownia gazowa 

kondensacyjna. Szafę zasilająco sterowniczą umieścić w budynku kotłowni. Zainstalować w niej  

dedykowaną automatykę pozwalającą zasilać i sterować pompami obiegowymi, zaworami regulacyjnymi, 

kablami grzejnymi itp. zgodnie ze schematem załączonym do dokumentacji instalacji sanitarnych.  

Oświetlenie kotłowni zewnętrznej i wewnętrznej.  

W obiekcie istniejącej kotłowni należy przewidzieć kompletny demontaż instalacji sanitarnych  

i elektrycznych oraz wykonanie nowej instalacji wraz z podłączeniem urządzeń grzewczych. 

Instalacja oświetlenia podstawowego musi być wykonana tak, by średnie natężenia oświetlenia  

spełniały normę: PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie.  

Oświetlenie miejsc pracy 

Projektowane oświetlenie elektrooszczędne ze źródłem LED zainstalować w miejscach niezbędnych 

do bezpiecznego korzystania z urządzeń nowego źródła ciepła i punktu napełniania zbiorników LPG. 

Dobrać ich moc w taki sposób, aby natężenie oświetlenia aktualne wymagania normatywne.   

Instalację zasilającą oprawy oświetleniowe wyposażyć w oprawy załączające się poprzez czujnik 

obecności oraz czujnik zmierzchowy. Instalacja powinna być wyposażona w kamerę monitoringu 

przemysłowego załączaną czujnikiem ruchu obejmującą obszar nowej kotłowni oraz punktu napełniania 

zbiorników LPG z opcją archiwizacji na dysku twardym.  

Ochrona przed porażeniem.  

W  projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochronę przeciwpożarową należy wykonać zgodnie z:  

a) wieloarkuszową normą PN-HD -60634 

b) obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 

75 poz. 690 z  późniejszymi  zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

W projektowanej instalacji należy zastosować ochronę przed dotykiem bezpośrednim, poprzez 

ułożenie przewodów w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie osłon urządzeń  

elektrycznych (osłony osprzętu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupełnieniem ochrony przed dotykiem  

bezpośrednim będą wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie wyłączalnym 30 mA instalowane  

w obwodach gniazd wtykowych i oświetleniowych.  

Ochronę przed dotykiem pośrednim, stanowić będzie samoczynne wyłączenie zasilania z wykorzystaniem 

przetężeniowych oraz różnicowoprądowych wyłączników. Rozdział układu zasilania z TN-C na TN-S 

następuje w rozdzielniach głównych budynku. Szynę PEN złącza (miejsce rozdziału) należy uziemić,  

a oporność uziomu nie powinna przekraczać 30 cm. 

Całą instalację elektryczną budynku wykonać w układzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi  

przewodami ochronnymi PE w kolorze izolacji żółto-zielonym (dotyczy to także obwodów 

oświetleniowych). Wszystkie gniazda wtykowe winny posiadać bolce ochronne, do których będą  

przyłączone przewody ochronne PE (izolacja żółto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej  do 

eksploatacji należy wykonać pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  

Instalacja uziemiająca.  
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Jako instalację uziemiającą obiektu przewiduje się wykonać uziom otokowy, w którym jako element  

uziemiający  będzie taśma stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm. Taśmę ułożyć na dnie wykopu  

na  głębokości  h=0,6m w odległości 1,0m od fundamentów budynku. Przy rozdzielniach głównych  

należy zamontować główną szynę połączeń wyrównawczych obiektu, do której należy połączyć 

wszystkie elementy instalacji i urządzeń wymagających ujęcia w ramach połączeń wyrównawczych 

obiektu. Dodatkowo we wszystkich pomieszczeniach technicznych należy zamontować lokalne szyny  

połączeń wyrównawczych łączone do głównych magistral połączeń wyrównawczych za pomocą linki 

LgY 6mm2.   

Instalacja odgromowa.  

Zaprojektować dla budynku – zarządzanie ryzykiem odpowiednią klasę LSP. 

Instalację odgromową (LPS) w projektowanej kotłowni oraz instalacji fotowoltaicznej należy wykonać 

zgodnie z niżej wymienionymi normami:  

a) PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne,  

b) PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem,  

c) PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych 

i zagrożenie życia,  

d) PN-EN  62305-4 Ochrona odgromowa. Część  4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  

w obiektach budowlanych,  

2.2. Instalacje wentylacji z opcją chłodu sal gimnastycznych. 

Zakłada się montaż central wentylacyjnych nawiewno–wywiewnych z odzyskiem ciepła oraz 

rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na dachach sal gimnastycznych. 

Centrala wentylacyjna musi posiadać certyfikat EUROVENT i spełniać wymagania Rozporządzenia 

Nr 1253/2014 (ERP2018). 

Kratki wentylacyjne produkcji EU. Dla zasilania centrali wentylacyjnej w ciepło w okresie zimy i chłód  

w okresie letnim zakłada się montaż agregatu grzewczo-chłodzącego (pompę ciepła) sprężarkowego. 

Agregat grzewczo-chłodzący ustawiony będzie na dachu. Przewody miedziane freonowe oraz kable 

elektryczne zasilające agregat prowadzić po dachu w korytkach stalowych ocynkowanych np. w korycie 

kablowym KGJ200H60 cynkowanym metodą Sendzimira wraz z pokrywą szczelną. Odprowadzenie 

skroplin z agregatu, bezpośrednio na dach. Agregat grzewczo chłodzący musi być dostosowany do pracy 

w okresie zimy przy temp zewnętrznej -18°C. 

W obiektach należy przewidzieć: zaprojektować i zamontować układy zasilania energetycznego dla 

jednostek wentylacji poprzez rozbudowę lokalnych tablic rozdzielczych, oraz dystrybucję mocy 

przewodami w korytach kablowych wg aktualnych przepisów. 

2.3. Wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu trzech 

kompletów  instalacji fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną, zainstalowanych na terenie 

Zespołu Szkół Nr 1 i Przedszkola Publicznego w Godzieszach Wielkich połączonych z istniejącymi 

przyłączami energetycznymi. Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana będzie na potrzeby 

własne obiektów.  

Wybudowanie instalacji modułów fotowoltaicznych o mocy:   

a) na dachu -  moc do 40,0  kW dla budynku Szkoły Podstawowej,    

b) na dachu – moc do 40,0 kW dla budynku byłego Gimnazjum,  

c) na dachu – moc do 19,0  kW dla budynku Przedszkola Publicznego 
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Instalacja elektrowni fotowoltaicznej powinna zapewnić wytworzenie mocy elektrycznej na poziomie ok. 

101 kW jako kompletne systemy wraz z komponentami zapewniającymi podłączenie do istniejących 

instalacji w budynkach i zapewnienie optymalnego rozdziału, zapotrzebowania mocy w obwodach 

odbiorowych.  

Systemy powinny zawierać elementy o parametrach: 

1) Inwerter – Falownik  

a) do zastosowań komercyjnych zapewniający duże możliwości w zakresie elastyczności  

i sterowania, 

b) zwierający podwójną sekcję wejściową z niezależnym modułem typu MPPT dla zagwarantowania 

optymalnego pozyskiwania energii, 

c) zawierający szybki i precyzyjny algorytm MPPT do śledzenia punktu maksymalnej mocy  

w czasie rzeczywistym, 

d) topologia mostka trójfazowego dla przekształtnika mocy DC/AC, 

e) topologia beztransformatorowa, 

f) układ nie zawierający kondensatorów elektrolitycznych, 

g) odłączana skrzynka przyłączeniowa zapewniający łatwy serwis, 

h) klasa ochrony IP65, 

i) wyposażony w automatykę uniemożliwiający pracę wyspową, 

j) wyposażony w zabezpieczenia: zerowo napięciowe, przed obniżeniem napięcia, wzrostem 

napięcia, oraz pracy niepełno fazowej, 

k) działanie zabezpieczeń powinno być bezzwłoczne z zwłoką czasową poniżej 0,2s. 

2) System konstrukcji 

a) materiał konstrukcji paneli stal ocynkowana, 

b) konstrukcja powinna umożliwiać wybór optymalnego kąta nastawienia 15°-36°, 

c) konstrukcja powinna być przystosowana do montażu na dachu, oraz zapewniać odpowiednie 

obciążenia/zakotwienie do konstrukcji, 

d) wykonanie remontu i uszczelnienia dachu w miejscach montażu paneli słonecznych poprzez 

położenie papy o odpowiednich parametrach PPoż.,   

e) wykonanie  systemu  wizualizacji  wyprodukowanej  energii  i zaoszczędzonych emisji CO2  

z paneli PV umożliwiającego ich upublicznienie na panelu informacyjnym w gabinecie Dyrektora 

Szkoły Podstawowej. 

3) Okablowanie zewnętrzne 

Przewody AC/DC powinny charakteryzować się doskonałymi właściwościami mechanicznymi, 

bardzo wysoką odpornością na działanie wysokiej jak i niskiej temperatury, odpornością na działanie 

czynników zewnętrznych jak promieniowanie UV. Przewody powinny posiadać podwójną izolację jako 

zabezpieczenie przed zwarciem. Ponadto przewody powinny spełniać: 

a) bezpieczeństwo stosowania – odporny na płomień oraz samogasnący, 

b) min. temperatura montażu -35oC, 

c) spełniać normę IEC 60332-1 

d) temperatura pracy dla otoczenia (25lat) – 40oC do +90oC 

e) napięcie U0/U= 1000V AC, 1800 V DC 

4) Okablowanie wewnętrzne 

Przewody wyprowadzenia mocy do rozdzielni obiektowej powinny charakteryzować się doskonałymi 

właściwościami mechanicznymi, musza być dostosowane do układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 
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400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 Hz, oraz o napięciu izolacji PVC 0,6/1kV, przewody 

przeznaczone do układania w rurach oraz kanałach elektroinstalacyjnych. Żyły przewodów powinny 

być wykonane z drutu miedzianego miękkiego zgodnie z PN-EN 60228, w izolacji o barwach:  

a) " zielonożółtej dla przewodu PE  

b) " niebieskiej dla przewodu N  

c) " czerwonej, czarnej i brązowej dla L 1, L2, L3  

Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami IEC 60502-1, PN93/E90401, PN-HD 603 S1, oraz 

spełniające normy PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2 

5) Moduły / panele PV 

a) stopień ochrony IP 67 

b) multikrystaliczne ogniwa typu REC HC 

c) maksymalne napięcie systemowe 1000V,  

d) obciążenie prądem wstecznym – 25A,  

e) maksymalna temperatura robocza – 40oC  do +85oC 

f) mrozoodporność, grado-odporność, 

g) maksymalna dygresja mocy 0,7%p.a. na 25 lat gwarancji jednolitej mocy, 

h) certyfikat serwisowy z długotrwałym i kompleksowym zapewnieniem jakości, 

6) Tablice wyprowadzenia mocy 

Wyprowadzenie mocy należy przewidzieć poprzez zaprojektowanie nowej szafy sterującej, wspomagającej 

zasilanie instalacji elektrycznej w budynku. Szafa dystrybucji mocy systemu fotowoltaicznego  

ma za zadanie rozprowadzać moc z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu przemiennego  

3-fazowego o napięciu 400V. Szafa posiadać powinna układ automatyki sterujący pracą falowników tak 

aby ewentualne nadwyżki nie zostały odprowadzone do sieci energetycznej od strony operatora  

i zostały skonsumowane na potrzeby własne budynku. Szafa powinna być o dobrana o odpowiednim 

stopniu szczelności IP, posiadać odpowiednie zabezpieczenia, licznik energii, posiadać zabezpieczenia 

przepięciowe przed wyładowaniami atmosferycznymi.  

2.4. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych oświetlenia podstawowego Szkoły.  

Zakres prac instalacji elektrycznej Szkoły obejmuje: 

a) demontaż istniejących opraw oświetleniowych jarzeniowych, wyładowczych, oraz żarowych, 

b) montaż opraw o mniejszym poborze mocy (w miejscach demontaży), z możliwością wielokrotnego 

załączenia oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu 

pulsowania światła, niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), 

większą odpornością na wahania napięcia, z dostosowaniem do normatywnego poziomu 

natężenia oraz równomierności oświetlenia.  

Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą energooszczędnych opraw LED, oraz źródeł 

LED Stosować oprawy nastropowe, modułowe do stropów podwieszonych, naścienne w zależności  

od charakteru pomieszczenia, uwzględniając jego specyfikę i planowany sposób wykorzystania. 

Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności. Natężenie oświetlenia dla 

poszczególnych pomieszczeń przyjąć zgodnie z obowiązującymi normami. Aspekty barwne, zakres 

temperatury barwowej należy dostosować do charakteru pomieszczeń i wymagań stanowiskowych, 

niezbędnych do zapewnienia właściwych warunków pracy w odniesieniu do obowiązujących w tym 

zakresie przepisów. Przewidzieć oprawy z białej ocynkowanej blachy stalowej lub aluminium w kształcie 

kwadratu lub prostokąta, ochrona przed olśnieniem (wielokierunkowe ograniczenie luminacji), brak 

efektu stroboskopowego, bezdźwięczna praca. 
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Oprawy, źródła energooszczędne LED powinny posiadać minimalnie poniższe cechy:  

a) oprawy wyposażone w nowoczesne, wysokowydajne źródła LED typu SMD, 

b) oprawy o temperaturze barwowej max 4.000 K (dopuszcza się inną w przypadku dostosowania do 

wymagań specyficznych obowiązujących norm ), 

c) układ optyki dostosowany do warunków pomieszczenia, klasę IP dostosowaną do warunków 

pomieszczenia 

d) współczynnik oddawania barw Ra >=70 

e) zasilacz umieszczony wewnątrz obudowy, 

f) produkty dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i spełniający polskie normy, 

g) produkty posiadające certyfikat CE i EAC   

Sterowanie opraw części wspólnych odbywać się będzie automatycznie poprzez czujniki natężenia 

oświetlenia, obecności oraz przycisk w obrębie danej części korytarza.   

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób niepowodujący utrudnień 

w funkcjonowaniu Zespołu Szkół i Przedszkola Publicznego, ruchu pieszego, jezdnego w obrębie 

wykonywanych prac przy założeniu nie przerwanej pracy Szkoły, Przedszkola Publicznego i świetlicy 

zewnętrznej. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za efekty 

działalności w zakresie:  

a) organizacji robót budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz instalacji  

teletechnicznych, 

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

c) ochrony środowiska, 

d) warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,   

e) warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego i jezdnego.  

3.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej, wykonawstwa oraz odbioru prac. 

Dokumentacja projektowa tj. projekty budowlane i techniczne powinna obejmować swoim zakresem 

obiekt kotłowni, sal gimnastycznych ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W GODZIESZACH WIELKICH 

wraz z instalacjami oraz infrastrukturą techniczną w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji 

przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w opracowanej 

pełnobranżowej dokumentacji projektowej.  

W skład głównego kompleksu zasilanego z kotłowni węglowej, wchodzą budynki:  

a) szkoły podstawowej,  

b) byłego gimnazjum,  

c) przedszkola publicznego,  

d) świetlicy zewnętrznej  

Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.:  

a) część rysunkową i część opisową 

b) niezbędne uzgodnienia formalno-prawne wynikające z dokumentacji projektowej (np. decyzja 

o dodatkowej wycince drzew, zajęcie części chodnika, części pasa jezdni na czas wykonywania 

robót, itp.). 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych bieżących uzgodnień z Zamawiającym  

na etapie projektowania dotyczących przedmiotu zamówienia, a po wykonaniu pełnobrażowej 

dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do 
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akceptacji wraz z kosztorysem wykonania. Zamawiający uprawniony jest do żądania zmian  

w dokumentacji wynikających z zastosowanych materiałów i urządzeń wpływających na koszt  

realizacji inwestycji.  W  razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za które 

Wykonawca odpowiada, lub zmian wynikających z kosztów realizacji Zamawiający jest uprawniony do 

żądania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwłocznym tj. w ciągu 14 dni od dnia zażądania 

poprawienia przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić poprawienia wykonanej dokumentacji w 

zakresie wad i usterek oraz zmian wpływających na koszt realizacji.   

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych  

do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 

a) wykonanie prac projektowych takich jak: ekspertyz technicznych, ekspertyzy pożarowej  

i inne, weryfikacji istniejącej inwentaryzacji budynków, inwentaryzacji istniejących urządzeń, 

przyłączy i sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskanie 

wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz wykonania prac, 

b) opracowanie dokumentacji projektowej w ilości 4 egz. wersji papierowej  i 2 egz. w wersji 

elektronicznej w formacie pdf (płyta CD lub DVD). 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować poszczególne rozwiązania przyjęte w dokumentacji 

i przedłożyć Zamawiającemu wstępną dokumentację projektową do zatwierdzenia w 1 egzemplarzu w wersji 

papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej w formacie pdf (płyta CD lub DVD) wraz z kosztorysem 

inwestycji i SWIORB w oparciu o przyjęte rozwiązania. Zamawiający zobowiązuje się zatwierdzić 

przedłożoną dokumentację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, bądź w tym terminie zgłosić uwagi  

do zaproponowanych rozwiązań. Wykonawca naniesie zmiany w ciągu 14 dni od otrzymania na piśmie 

uwag od Zamawiającego i dostarczy Zamawiającemu poprawioną dokumentację w liczbie 4 egz. wersji 

papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf (płyta CD lub DVD).  

W przypadku wystąpienia na etapie projektu technicznego konieczności zmian istotnych w projekcie  

budowlanym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził odpowiednią dokumentację, dokonał 

wszelkich uzgodnień a także uzyskał zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę. Powyższe Zamawiający  

dopuszcza tylko w przypadku uzasadnionej przez Wykonawcę zamiany rozwiązań funkcjonalnych, 

zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń  

i ich parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 

urządzeń i materiałów. 

Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie branże i musi zawierać informację 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku  prowadzonych 

działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji, Wykonawca  powinien wliczyć do ceny 

opracowania dokumentacji projektowej.   

Dokumentacja projektowa musi być na bieżąco konsultowana z Zamawiającym i dostarczona  

do Zamawiającego celem jej wstępnej oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i umożliwiającym 

jej sprawdzenie, z uwzględnieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki. 

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz 

spełniać wymagania przepisów, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidłowości procesu  

budowlanego. Powinna ona być opracowana przez wykwalifikowanych projektantów zgodnie  

z polskim prawem budowlanym i polskimi norami lub odpowiednimi standardami Międzynarodowymi  lub 

Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką.  

Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację w długim okresie przy 

najniższych kosztach eksploatacji, wg możliwych technicznie rozwiązań technicznych jak również 

możliwość szybkiego reagowania w sytuacji awarii.  
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego,  

aż do daty upływu gwarancji na przedmiot Umowy.  

- dokumentacja projektowa winna zawierać oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności, zgodności z 

obowiązującymi dla tego rodzaju zamówienia przepisami prawa oraz posiadać wymagane decyzje  

i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,  

- dokumentacja projektowa powinna być skoordynowana międzybranżowo i wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

- dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych  

rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń, wyposażenia i wystroju wnętrz 

pomieszczeń wraz z informacją wizualną w niezbędnym zakresie,  

- przyjęte rozwiązania dotyczące materiałów, urządzeń i wyposażenia technologicznego w dokumentacji 

projektowej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do prac wykonawczych 

pod rygorem nie przyjęcia dokumentacji do realizacji. 

3.2. Wymagania dotyczące pomiarów i prób powykonawczych.  

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia tzw. prób powykonawczych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 

robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, 

instalacji, urządzeń. 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby (zgodnie z PN-HD 60364-6-61) wykonanej instalacji, 

sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów 

należy używać mierników posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Należy wykonać następujące pomiary i próby: 

a) ciągłości linii kablowych oraz przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych 

głównych i dodatkowych, 

b) pomiary rezystancji izolacji, 

c) sprawdzenia biegunowości, 

d) pomiary uziemień ochronnych i roboczych, 

e) pomiary systemów ochrony przeciwporażeniowej, 

f) skuteczności działania elementów ochrony przeciwporażeniowej, 

g) pomiary natężenia oświetlenia, 

h) sprawdzenie działania oświetlenia awaryjnego 

i) samoczynnego wyłączenia zasilania oraz wszelkie inne stanowiące podstawę dopuszczenia  

do eksploatacji poszczególnych fragmentów instalacji elektrycznych oraz wymagane przez 

Zamawiającego. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów          

ponosi Wykonawca. 

3.3. Wymagania dotyczące wykończenia.  

Zakłada się naprawę i odtworzenie stanu istniejącego w pomieszczeniach objętych pracami związanymi z 

optymalizacją energetyczną i elektryczną.   

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania i materiały zapewniały trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 
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Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów,  

a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 

zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli Zamawiającego będą  

w szczególności poddane:  

a) rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem  

do realizacji – w aspekcie ich zgodności z PFU oraz warunkami Umowy,  

b) stosowane materiały i urządzenia, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach 

(STWiOR), 

c) sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami (STWiOR),  

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz 

dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w 

zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień Umowy. Zamawiający ustala 

następujące rodzaje odbiorów robót:  

a) odbiory częściowe,  

b) odbiór końcowy  

c) odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji i rękojmi).  

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania w stanie  

nadającym się do użytku, a dalej do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych  

do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: 

a) organizacja robót budowlanych,  

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

c) ochrony środowiska,  

d) tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego na czas prowadzenia robót,   

e) spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

f) warunków bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz  ewentualnie jezdnego,  

g) zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

h) zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, itp.  

Do odbioru  końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.  

Żadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  

za projekt i obliczenia. Każda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawcę musi zostać zatwierdzona 

przez Zamawiającego.  

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Konserwatorskiego, a w razie 

konieczności Nadzoru Archeologicznego w całym okresie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia do pełnienia Nadzoru 

Autorskiego nad wykonywanym zamówieniem w oparciu o wykonaną dokumentację projektową oraz  

zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw 

pokrewnych do dokumentacji projektowej. 

Konieczne do realizacji zamówienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca wykona  

we własnym zakresie. Wszelkie opłaty administracyjne, obsługa geodezyjna oraz przygotowanie map 

niezbędnych dla realizacji zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.  
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3.4. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej. 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót, Wykonawca  

przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą stanowiącą zbiór dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz szkice, operaty i wykonanych inwentaryzacji 

w trakcie realizacji obiektu, 

b) dokumentację projektową z naniesionymi podczas realizacji zamówienia zmianami,  

c) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z  zatwierdzoną dokumentacja projektową oraz obowiązującymi przepisami,  

d) oryginał dziennika budowy,  

e) świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane  

i wbudowane prefabrykaty, materiały i urządzenia,  

f) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu na wbudowane urządzenia przez 

Wykonawcę, F 

g) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań, badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem,  

h) instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu 

umowy, instrukcje PPoż. wraz z podstawowym oznakowaniem. 

Wykonawca dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczyć protokoły badań rezystancji i izolacji 

przewodów elektrycznych. 

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zainstalowanych urządzeń i instalacji 

pozwalający na reakcję do maksimum 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia awarii.  

3.5. Wymagania dotyczące realizacji robót budowlano-montażowych.  

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji  robót budowlano - 

montażowych:  

a) zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną 

wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; 

Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. Zm.),  

b) elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno– prawne 

potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez 

akredytowane laboratoria badawcze. 

c) elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów  

warsztatowych dostawców – producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami  

i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być gorszy niż podany  

w PFU.  

4. Wymogi dotyczące urządzeń i materiałów.  

1. Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją  projektową,  PFU, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 

odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.  

2. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego zatwierdzenie 

dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji.  

3. Przed  rozpoczęciem robót  Kierownik  Budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić 

sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, 

uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót.  
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4. Zgodnie z wymogami Decyzji Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla 

robót zasadniczych i branżowych, a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach zamówienia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia  uczestnictwa  Projektantów przygotowujących  

dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach  Nadzoru Autorskiego. Szczególnej 

kontroli Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą poddane roboty budowlane  ulegające  

zakryciu lub zanikające pod kątem ich zgodności z projektem, przepisami technicznymi,  

a przede wszystkim z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji,  bezpieczeństwa  

pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, warunków higienicznych i ochrony środowiska,  

ochrony przed hałasem i drganiami oraz izolacyjności cieplnej.  

6. Obowiązki Projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).  

7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych na budowie.  

8. Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu, przy czym dni narad 

powinny być stałe i uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót.  

9. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Kierownika 

Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z kopiami uprawnień 

i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.  

10. Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod 

warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji 

oraz, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które 

nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty.  

11. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom.  

12. Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji 

robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany odpowiednim 

odbiorcom materiałów stałych.  

13. Na wszelkie elementy stalowe pochodzące z demontażu na placu budowy w trakcie realizacji 

robót Wykonawca okaże dokumenty ze skupu złomu, a uzyskane z tego tytułu środki finansowe 

wpłaci na wskazany rachunek Zamawiającego.  

14. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych 

warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:  

a) ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót,  

b) nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych,  

c) nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową,  

d) ochrona zieleni.  

14. Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy przed 

wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie  

z wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

16. Harmonogram  musi potwierdzić realność terminu wykonania zamówienia. Harmonogram 

należy opracować w wartościach netto, z podziałem prac i wyszczególnieniem czasu  

na opracowanie dokumentacji projektowej, robót wykonawczych i odbiorów. Harmonogram 

należy przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania umowy.  

17. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowy 

i celów socjalnych. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków 

socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. Olicznikowanie wody i prądu należy  

do Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat za ich zużycie.  
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18. W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie środowiska 

związane z ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody – Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 13 października 2004r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew 

– Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306  z późn. zm., Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 

października 2007r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za 

zniszczenie zieleni na rok 2008  –  Monitor  Polski Nr  77/2007, poz. 828  –  corocznie  

nowelizowane,  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie 

trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez 

wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub 

krzewów – Dz. U. Nr 219/2004r., poz. 2229 z późn. zm.), tak aby nie dopuścić do  pogorszenia 

stanu zdrowotnego istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada  

za dobrostan istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem.  

19. Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca  

na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, opróżnić  

go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju 

gruz, odpady i śmieci zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. Nr 62, 

poz. 628 z późn. zm.  

20. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż 

podane w PFU, pod warunkiem  zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż  

określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek  

przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane  

materiały zamienne nie są gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego 

 na ich wprowadzenie.  

21. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich ewentualnych 

zmian z Zamawiającym oraz z Autorami dokumentacji projektowej.  

22. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom  

na  żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, wykonywanych na zlecenie 

Zamawiającego.  

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Wykaz dokumentów jakie posiada Zamawiający  

Załącznik nr 1. Kopia mapy zasadniczej   

Załącznik nr 2. Projekt instalacji c.o. budynku Szkoły Podstawowej 

Załącznik nr 3. Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej 

Załącznik nr 4. Projekt budynku Gimnazjum w Godzieszach Wielkich. 

Załącznik nr 5. Projekt budowlano-wykonawczy przedszkola publicznego. 

Załącznik nr 6. Audyt energetyczny budynku świetlicy zewnętrznej w Godzieszach Wielkich. 

Załącznik nr 7. Zestawienie  faktur  za  energię  elektryczną, zakupów opału za 2021 rok. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

2.1. Ustawy   

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 t.j.).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 t.j.).  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 t.j.).  
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514 t.j.).  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973 t.j. ze zm.).  

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 t.j.).  

2.2. Rozporządzenia i normy   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. z 2022, poz. 2025 t.j.).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779).  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  26 września 1997 r. – w sprawie  ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, Nr 169 poz. 1650).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji 

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego  zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu F-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów  

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1966). 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie  warunków  technicznych,  

jakim  powinny  odpowiadać  budynki,  ich  usytuowanie  - Dziennik Ustaw z 2022 r., poz. 1225 ze 

zmianami w zakresie §180 a) w klasie kryterium B i §181. 

W zakresie rodzaju źródła i natężenia oświetlenia w szczególności normom:  

PN-EN 12464-1:2004 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach,  

PN-EN 1838:2005 – Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne,  

PN-EN 50172:2005 – Systemy awaryjne oświetlenia ewakuacyjnego,  

PN-EN  1329-1:2001-  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości   

   i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Niezmiękczony 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu – lub norma 

równoważna.  

PN-EN 1451-1:2001 -  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości  

  i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polipropylen (PP)  Część 

1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu – lub norma równoważna.  

PN-EN 12380:2005  -  Zawory  napowietrzające do systemów kanalizacyjnych - Wymagania, metody 

badań i ocena zgodności – lub norma równoważna.  

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego  

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)  - 

Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu. – lub norma równoważna. 

PN-EN 12056-2:2002 -  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2:  

Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. – lub norma równoważna.  

PN-EN 12056-4:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4: 

„Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia – lub norma równoważna.  



21 
 

PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: Montaż 

badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji – lub norma równoważna.  

Polska Norma PN-EN 1519-1:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do odprowadzania nieczystości i ścieków(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli - 

Polietylen  (PE) - Część1: Wymagania dotyczące rur kształtek i systemu –  lub norma równoważna. 

Polska Norma PN-EN 1253 – Wpusty ściekowe w budynkach. – lub norma równoważna.  

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych  

i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny - 

lub norma równoważna.  

PN-EN ISO 21003-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji  

wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 1: Wymagania ogólne lub równoważne - lub norma 

równoważna. 

PN-EN ISO 21003-2:2009 - Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji  

wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 2: Rury - lub norma równoważna.  

PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 - Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych  

do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 2: Rury - lub norma równoważna. 

PN-EN  ISO 21003-3:2009  -  Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji  

wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki lub norma równoważna.  

PN-EN  ISO  21003-5:2009  -  Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji  

wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część  5: Przydatność systemu dostosowania - lub norma 

równoważna.  

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 1: Postanowienia ogólne - lub norma równoważna. 

PN-EN 806-2:2005 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 2: Projektowanie - lub norma równoważna.  

PN-EN 806-3:2006 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 3: Wymiarowanie przewodów Metody 

uproszczone - lub norma równoważna.  

PN-EN 806-4:2010 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu  

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi-Część 4: Instalacja lub norma równoważna.  

2.3. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  

W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne. Nie 

wypisanie  w  wykazie  norm  i  przepisów  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  zastosowania  wszystkich 

obowiązujących i wymaganych.  
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3. Mapa poglądowa lokalizacji obiektów będących przedmiotem PFU. 

A. Mała sala gimnastyczna 

B. Duża sala gimnastyczna 

C. Lokalizacja gazowych absorpcyjnych pomp ciepła i kondensacyjnych kotłów gazowych. 

D. Lokalizacja aktualnej kotłowni węglowej. 

E. Budynek świetlicy zewnętrznej  

F. Budynek Przedszkola Publicznego.  

 

 
 

 

 

 

 


